REEDUKACNE CENTRUM
BANKOV 15, KOSICE 040 31

T Dawm: G .70, L0

Podacie Eislo: 7/

Cislo spisu: 277 ]

Prllohyflisty: /-

Vybavuje: 7 7.

ZMLUVA O DIELO ¢&. ¢ 0 coes
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorSich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutérny zastupcea:

Opravneny jednat’ vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webovi stranka:

Reedukacné centrum
Bankov 15
040 31 Kosice
00163368
2020762491

SK63 518U vuuu UU /Y UV LD v
055/6337231,055/633 7232
055/633 72 33
rckosice(@gmail.com
https://www.rc-kosice.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: STAVOTREND MI s.r.o

Sidlo: Masarykova 60, 07101 Michalovce
ICO: 44846207

DIC: 2022906941

IC pre DPH: 2022906941

Obchodna spoloéneet zanicans v OR: vlaka &islo 2452600
Statutéarny zastupce

Osoby opravnené 1

Osoby oprdavnené i

Bankové spojenie .

IBAN: SK84 5600 0000 0042 9254 2001
Tel.: 0918973876

Fax:

E-mail: stavotrendmi@post.sk

Webova stranka:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,.Zmluva®)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne iikony.

Clanok I1. PREDMET PLNENIA




2.1  Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dlelo wZniZenie
energetickej ndroc¢nosti budovy RC v KoSiciach*:

* podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatelom, ktory vypracoval: Prodosing,
s.r.o., Bardejovska 13, 080 06 Lubotice, zodpovedny projektant: Ing. Jan Bidlenéik; na
zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavrameho finan¢ného prispevku (Kod vyzvy: OPKZP-PO4-
SC431-2018-48), ktora bola uzavreta diia ................... medzi Ministerstvom Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ako poskytovatel'om, Reedukacnym centrom ako prijimatel'om,

* podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel' sa zaviizuje véas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatelovi, .

¢ vrozsahu odsthlaseného rozpoétu zhotovitela spracovaného na zéklade vykazu vymer
objednavatela.

2.2 Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v salade so zmluvou, prevziat' a zaplatit dohodnuti cenu podla platobnych
podmienok v ¢lanku V. Zmluvy,
® akceptovat’ projektanta Ing. Jana Bidlenéika,
* poskytnat zhotovitel'ovi nevyhnutnu stginnost potrebnti pre zrealizovanie diela.

2.3 Dielo pozostava z prac a dodavok uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clinok IIL CAS PLNENIA

3.1  Zhotovitel’ sa zaviizuje:

3.1.1 Dokon¢it' a odovzdat' dielo v termine: do 365 kalendarnych dni (12 mesiacov), odo diia
odovzdania a prevzatia staveniska.

3.12 Vypracovat' vecny, Casovy a finandny harmonogram postupu prac v ¢leneni podla stavebnych
oddielov na zdklade triednika stavebnych konstrukeif a préc.

3.1.3 Dodat objednévatelovi d'alsie 2 vytlatky rozpodtu, ktory je sucastou ponuky zhotovitela: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2  Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1 Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.22 Odovzdat' zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.23 Odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 7 pracovnych dni od G&innosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Urdit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyzna¢it' existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznaCit' hranice staveniska a uréit miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1 po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizdciou predmetu
plnenia zmluvy plnit' nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V tomto pripade
ma zhotovitel’ pravo na predizenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokonéenia diela a na thradu
preukazatelnych zvySenych nékladov, ktoré mu z tohto dévodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel" pripravi dielo schopné samostatného uzivania na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objednavatel’ m6Ze, po overeni dokonéenia prac, dokongené dielo prevziaf aj v skorSom
ponuknutom termine.

3.5 Predasné odovzdanie a uZivanie predmetu zmluvy je mozné len na zéklade pisomnej dohody

zmluvnych stran, ktord sa stane sti¢astou zmluvy. Dohoda musi obsahovat podmienky splatenia ceny
za dielo.

Clinok IV. CENA DIELA



'——_ﬁ

4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom znenf a je to cena
maximalna, ktorti nie je mozné prekro¢it’.

4.1.1 Cena musi byt' stanovena ako platna pre verejnym obstaravatelom stanoveny rozsah zakazky,
ktory je dany cenou za prace Specifikované vykazom vymer. Uchadza¢ je povinny vietky svoje néklady
suvisiace s plnenfm zdkazky zahrnit' do vykazu vymer bez ohl'adu na to, &i je pre konkrétny naklad
vy¢lenena polozka.

4.2  Cena za zhotovenie diela podla ¢l. I1. je:

Cena diela bez DPH: 1273 762,97 EUR
DPH 20 % 254 752,59 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 1 528 515,56 EUR

4.2.1 Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky. Do ceny je moZné premietnut v stlade so znenim § 549

Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3

Zmluvy.

422 Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez siihlasu objednévatela alebo odchylne od
{ dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3 'V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevddzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

4.3  Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit’ zmeny materialov a/alebo zvysenie/zniZenie
rozsahu préac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsthlasené projektantom. Pokial
nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je
zhotovitel’ zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.

44  Predmet zmluvy bude financovany formou nenavratného finanéného prispevku z prostriedkov
Ministerstva Zivomého prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovatel'sky organ pre Operacny
program - Kvalita Zivoiného prostredia, Zameranie - ZniZenie energetickej ndrocnosti verejnych budov,
Kod vyzvy - OPKZP-PO4-SC431-2018-48, Prioritnd os 4 - Energeticky efektivne nizkouhlikové
hospoddrstvo vo vSetkych sektoroch, Investicnd priorita 4.3 - Podpora energetickej efektivnosti,
inteligentného  riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych
infrastruktirach, vrdtane verejnych budov a v sektore byvania, Specificky ciel’ 4.3.1 - Znizenie spotreby
energie pri prevddzke verejnych budov a z vlastnych finan¢nych zdrojov verejného obstaravatel’a.

4.5  Objednavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plneniu predmetu tejto zmluvy.

Clanok V. PLATOBNE PODMIENKY., FAKTURACIA

5.1  Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitelovi na zaklade &iastkovych faktur
mesacnych a konecnej, ktoré zhotovitel’ vystavi a odo3le objednévatel'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Préce budi fakturované na ziklade overenych zistovacich protokolov a siipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.
5.1.2 Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5 pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma stipis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
5.1.3 Splatnost’ faktir je maximalne 60 dni. Faktira sa povazuje za uhradent diiom odpisania
prostriedkov z uétu objednéavatela.
5.2 Faktiru vyhotovi zhotovitel' v siilade s platnou legislativou - zakon & 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel'ovi v 3 originalnych vytlatkoch.
Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto tdaje:

e (islo faktury, resp. danového dokladu,

* oznaCenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiazny Gstav, &islo Gétu,

e 1CO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,

* oznaCenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,



miesto a nazov diela, evidenéné ¢islo stavby,

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdaniteI'né obdobie,

deti odoslania a dei splatnosti faktiry,

fakturovani zakladna &iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovii fakturovana sumu po objektoch,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a,

faktira bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, supis
vykonanych préc.

5.2.1 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2 Konec¢nt faktiru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vyluduje dodatodné néroky zhotovitel'a na ipravu ceny diela.

5.3 Splatnost’ jednotlivych faktir je max. 60 dni od jej dorudenia objednavatelovi v sidle
objednavatela.

Clinok VI. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podFa schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujlcimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a e pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebni Cast’ a na technologicku ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zacina plyniit’ odo diia protokolérneho prevzatia diela objednévatel'om. Za vady
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1 Zaru¢na doba neplynie v &ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze polas zaruénej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vad.

6.4  Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.

6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za kone¢ni
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel’
moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6  Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajli zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit  a nahradit’ bezchybnymi.

6.7  Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstrariovat’.

6.8  Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadn reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a
to pisomnou formou.

6.9  Zhotovitel' sa zavizuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 7 dni od uplatnenia oprivnenej reklamacie objednavatela avady odstranit v &o
najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia vad dohodni zmluyné strany pisomne pri
reklamaé¢nom konani.

6.10 Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednévatel’ a uhradit’ ich v rezime podla bodu 11.2.

4



6.11 Za Skody, ktoré vznikni predéasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel' a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatel’a.

6.12  Vady projektu stavby, zabezpeceného objednévatelom, budi zmluvné strany rieSit’' podla § 551 -
§ 552 Obchodného zakonnika.

Cléinok VIL. VYKONANIE DIELA

7.1 Zhotovitel'" vykondva €innosti, spojené s predmetom diela na vlastnd zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikdcie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku $kody
a zabezpetit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osob, ktoré
st opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podl'a zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a
SUBP &. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpetenie poziarnej ochrany v zmysle zédkona NR SR &. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z. a za zabezpelenie
minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z..

7.3.2 V sivislosti s vykonévanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat' zasahy do Zivotného
prostredia, zachovévat a neposkodzovat’ existujiicu faunu a floru, v maximélnej

miere vyuZivat' existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpetit' proti inikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 Vsulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v plathom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v stivislosti s realizéciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podl'a moZnosti separovat. Bezné
odpady musia byt’ vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpeéné
odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizécii.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpe&nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat uzivatela a vzniknutd havariu odstranit v spolupraci
s uzivatel'om na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpegit pred realiziciou stavby vyty&enie sieti a v pripade poskodenia
sieti zabezpeCit’ opravu na vlastné naklady.

7.4  Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v Sase jeho
pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spliiat
podmienky a poziadavky, uvedené v zdkone NR SR &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zikone NR SR &. 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5  Objednavatel’ je opravneny vykondvat stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim

zmluvnych podmienok, ktory mé za tym G&elom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi vykonévanie stavebného dozoru, najmé:
* obozndmit' sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje,
* prevziat’ od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytyéenie stavby,
* kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni 3tatneho stavebného dohl'adu
pocas realizacie stavby,
* zabezpetit' zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpegovani stladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rémci vykonu jeho autorského dozoru,



zabezpetit kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba realizuje,
¢ kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych dokladov,

ich stlad s podmienkami zmluvy,

* kontrolu tych €asti diela, ktoré budii v d’alsom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

* kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu,

* kontrolu plnenia odsithlaseného skasobného planu verejnej prace, k omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikéty, atesty, protokoly a
pod.),

* sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym

zakonom,

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii,

spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere&né hodnotenie stavby,

kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov,

kontrolu vypratania staveniska.

7.6 Skutotnost, Ze objednévatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel' organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich uéastnikom
kontrolného diia. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8 Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho Peter Hozza, osved¢enie o vykonani
odbornej skisky €.02662%10-24%

7.9 Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dnom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

* 1 sadu projektu stavby, v ktorom budi zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu
vystavby,

* stavebné¢ denniky,

* doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f, § 47
Stavebného  zékona €. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov, zikona & 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a vyhlaskou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR &. 558/2009 Z. z.,
zapisy o vykonanych skigkach,

*  zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli podas jeho realizacie zakryté,

® porealizané zameranie stavby.

7.11 Ak zhotovitel' uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredloz, objednavatel’
preberacie konanie nezagne a zhotovitelovi vytétuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

712 O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v zépisnici vyhlasi, ze dielo preberé.

7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho &asti moze objednéavatel’ odmietnut pre vady a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13  Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.



7.14  Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na vlastné
naklady odpady, ktoré sii vysledkom jeho &innosti.

7.15 Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo $kody na diele a na veciach a

materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie zna%a zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.16  Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich (thrady objednavatelom.

7.17  Objednéavatel’ zabezpeti vsetky rozhodnutia or‘génov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18  Zhotovitel' nesmie zadat' predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.19  Zhotovitel’ je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL. STAVEBNY DENNIK

8.1  Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so Stavebnym zékonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zakona,
odo dita zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii
stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt trvale pristupny. Z4pisy do neho robi

zhotovitel’ v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2V denniku budu zapisané najmi tieto udaje:
8.2.1 Denny zapis:

¢ datum (mesiac, rok, nazov diia),
® udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
* udaje o pracovnej dobe, jej zatiatok a koniec,
® pracovnici a ich poéty,
* mechanizmy,
® Casovy postup prac na stavbe.
8.2.2 Ostatné Gdaje, napr.:
* vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak,
* vyjadrenie projektanta k zipisom v stavebnom denniku,
* zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,
* poziadavky zhotovitel'a na objednévatel’a a naopak,
* preruSenie stavebnych prac s odévodnenim,
* zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac,
® zapisy o vykonanych skiskach,
* zmeny a odchylky vykonévanych préc od schvalenej projektovej dokumentacie,
* zapisy o dohodach zhotovitel’a s objednavatelom a projektantom,
* poziadavky stavebného dozoru objednavatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela,
e Skody na stavbe,
L]

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.3  Okrem zistupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prisludnych organov Statnej spravy.

84  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujlii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Cléanok IX. ZMLUVNE POKUTY




9.4

9.1 Zhotovitel' zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavizkov zmluvni pokutu pokial
omeskanie vzniklo z dévodov na jeho strane:

9.1.1 'V sume, ktora sa rovnd vyike podielu vypocitan¢ho na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV —
ponukovd cena vystavby vrdtane DPH, PLV — ponukova lehota vystavby v kalenddrnych diioch) za
kazdy zalaty defi omeskania s odovzdanim dokonéeného diela v dohodnutom termine.

9.1.2 Za neodstrénenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici 0 odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00 EUR denne az do jeho
odstranenia.

9.1.3 Za ome$kanie s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe 100,00 EUR denne a? do ich
odstranenia, a to za kazd( vadu osobitne.

9.1.4 'V pripade, Ze zhotovitel' nebude viest stavebny” dennik v stlade so zmluvou, stavebny dozor
neprevezme vykonané prace a nepodpise stipis vykonanych préc.

9.2 Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omegkanie s Ghradou faktary zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzdeii omeskania.

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluSuje povinnost zhotovitela uhradif objednavatelovi $kodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.

Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Zmluvné strany sa zavizujl, ze obchodné atechnické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZijii na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3  Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi
a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran.

10.4 Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maji prioritu:
¢ zmluva o dielo,

sutazné podklady objednavatela,

ponuka zhotovitel'a - rozpodet,

technicka sprava,

projektova dokumentacia.

10.5 Objednavaterl je opravneny odstapit’ od zmluvy:
* ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
* ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonévaného diela podla STN a objednavatel'om zistené
vady neodstrani v dohodnutych terminoch alebo terminoch ur¢enych objednavatel'om.

10.6  Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:
* ak objednavatel neplni zmluvné zévizky, a tym zhotoviteFovi znemoziuje vykonanie diela.

10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zékonnika je povazované za

podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné odstapenie od
zmluvy obe zmluvné strany.
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10.8 Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstiipeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstipenie od zmluvy je G¢inné diom dorudenia oznimenia
0 odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.9 'V pripade, Ze déjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5., resp. 10.6., vykonané prace budi
oductované faktirou. Objednévatel’ uhradi néklady, ktoré preukézatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10 Verejny obstaravatel si vyhradzuje préve neprijat’ ani jednu ponuku a neuzavriet Zmluvu
o dielo so ziadnym uchadzaom v pripade, Ze ceny uvadzané v ponukach presiahnu stanoveny limit
finanénych prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky.

Clénok XI. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

11.1  Objednavatel' pozaduje od zhotovitela poistenie diela, komplexnii poistni ochranu, proti
vsetkym rizikdm spojenym so stavebno-montdznou ¢innostou. Doklad o poistent, predlozi zhotovitel
najneskor do 10 dni odo dita prevzatia staveniska.

11.2 Dodavatel' je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami asluzbami kedykol'vek polas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti nendvramého
Jinancného prispevku, a nésledne podas najmenej d’alSich piatich rokov (monitorovacie obdobie), a to
opravnenymi osobami a poskytnut’ im vetku potrebnii siéinnost’.
Opravnené osoby si:
a) Poskytovatel' NFP a nim poverené osoby;
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
¢) Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov;
f)  Orgén zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok XII. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Tato Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

122 Tato Zmluva nadobuda u&innost diiom nasledujiicim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatel'a po splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, ze ddjde k uzavretiu platnej a
u¢innej Zmluvy o poskytnuti dotécie zo $tatneho rozpodtu, Strukturalnych fondov Eurépskej anie,
Environmentélneho fondu, alebo inych dotécii tretich stran objednéavatelovi na predmet Zmluvy.

12.3  Tato Zmluva strica automaticky platnost v pripade, ak objednavatel’ neuzavrie platna a G&inni
Zmluvu o poskytnuti dotdcie zo Statneho rozpoétu, 3trukturdlnych fondov Eurdpskej unie,
Environmentélneho fondu, alebo inych dotécii tretich stran objednavatelovi na predmet Zmluvy v
lehote do 24 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

12.4 Odkladacia podmienka nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy sa vztahuje aj na schvilenie
procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatel'a NFP.

12.5 Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a Europskej tnie vykonavat’ kontrolu alebo audit u
zhotovitel'a, umoznit’ vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe Objednavatela a ostatnym
organom kontroly a auditu (najmé riadiaci orgén, sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom,
certifikatny organ, orgdn auditu), poskytnat vyziadani dokumentaciu od Zhotovitela, zabezpecdit’



pritomnost” oprdvnenych 0séb zo strany Zhotovitel'a, prijatie napravnych opatreni a definovanie
terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

12.6 Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou
aspesnym uchadzagom alebo uchadzadmi.

12.7  Verejny obstaravatel’ bude postupovat’ pri uzatvoreni zmluvy podl'a § 56 Zakona.
12.8  Zmluva s Gispesnym uchadzagom alebo uchédzadmi musi byt uzavreta v silade s § 11 Zakona.

12.9 Uspesny uchadzad alebo uchadzadi si povinni' poskytniit verejnému obstaravatelovi riadnu
siicinnost’ potrebni na uzavretie zmluvy, ak boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

12.10 Uzavreta zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi, s ponukou/ponukami
predlozenou /predlozenymi aspeSnym/ispe$nymi uchddzadom/ uchadzaémi. Verejny obstaravatel’ si
vyhradzuje pravo pred podpisom zmluvy rokovat' s dspe$nym uchidzadom o nepodstatnych

ustanoveniach zmluvy, ktoré neboli predmetom vyberového konania a ktoré nemajii vplyv na jeho
vysledok.

12.11 Verejny obstarévatel' si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej celkova cena prevysi
predpokladant hodnotu zékazky.

12.12 Uspedny uchédzaé alebo uchadzadi su povinni poskytnat’ verejnému obstaravatelovi a
obstaravatelovi riadnu si¢innost’ potrebnti na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 10

pracovnych dni odo diia uplynutia lehoty podFa § 56 ods. 2 az 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie pisomne
vyzvani.

12.13 Ak dspeSny uchadza¢ alebo uchédzadi odmietnu uzavriet zmluvu alebo nie st splnené

povinnosti podla § 56 ods. 8 ZVO, verejny obstaravatel' a obstaravatel moZu uzavriet zmluvu s
uchéddzatom alebo uchadzaémi, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi.

12.14 Ak uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi odmietnu uzavriet zmluvu,
neposkytni verejnému obstaravatelovi riadnu si&innost potrebni na ich uzavretie tak, aby mohli byt
uzavrete do 10 pracovnych dni odo dila, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani, verejny

obstaravatel’ méZu uzavriet zmluvu s uchadzadom alebo uchadza¢mi, ktori sa umiestnili ako treti v
poradi.

12.15 Uchédza¢ alebo uchédza¢i, ktori sa umiestnili ako treti v poradi, si povinni poskytnut’ verejnému
obstaravatel'ovi riadnu st¢innost, potrebnii na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté¢ do 10
pracovnych dni odo diia, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

12.16 Zmluva modZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZzno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajucej
dohode obidvoch zmluvnych stran a stanti sa neoddelitelnou st¢astou tejto ZoD.

12.17 Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zalozené ustanovenia
Obchodného zékonnika.

12.18 Neoddelitelnou sti¢astou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpodet) podla cenovej ponuky
(ako priloha €.1 k ZoD); vecny, &asovy a finanény harmonogram postupu prae, vypracovany
vzmysle bodu 3.1.2 zmluvy (ako priloha &2 k ZoD) a zoznam subdodivatelov (ako priloha &.3
k ZoD), v ktorom uchadzaé uvedie, & uchadza& bude vyuZzivat subdodavky (v tom pripade vyplni
d'alsie udaje uvedené v tomto vyhlaseni, napr. zoznam subdodavatel'ov a pod.) alebo uvedie, Ze nebude
vyuzivat' subdodavky a celé plnenie zmluvy zabezpedi sam.

12.19 Utastnici zmluvu precitali, porozumeli a na znak stihlasu s jej obsahom dobrovolne viastnoru&ne
podpisali.

10



12.20 Zmluvné strany prehlasuji, Ze s sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost nie je

ni¢im obmedzena.

12.21 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch (rovnopisoch), z ktorych dva si uréené pre
objednavatel’a a dva pre zhotovitela.

¥ Sin K
V Kosiciach, diia © - fo Lo lo V Michalovciach diia C'/( o Colo

objednavatel

zhotoyitel , /

riaditel centra konatel’ spolo¢nosti
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REKAPITULACIA STAVBY
Ko 13820
Stavba: Znizenie energetickej naroénosti budovy RC v Kosiciach
JKSO: XS
Migsto: KoSice xatum
Objednévalel Reedukaéné centrum bankov Kosice 15, 040 31 Kosice G 00 163368
10 DR 2020762491
Zhigtovitel STAVOTREND Ml s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce 150 44846207
I& DPH: Sk202290694 1
Proektant: o0
1G DR
Spracovatef; ' ICO
I o
Pozramka:
Cena bez DPH 127376297
Sadzba gane Zailad dane Yyska dane
( OPH zakiagng 20,00% 0,00 0.60
2nizena 20,00% 127378297 254 752 .54

&
Projektant Spracovatel
A
Datum & podpis. Petiatka Datum a podpis: Pediatka
Objadnél\ratel' s ZhOtOVitel’ -_—
1

-‘»3"-1'”*3*336’/0 2‘92@ Détust & podpis: é\’ (o '7020 Podiatica
Y

W

Lo



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Ko

Stavba:

B X
HAHERTE

13820

Znizenie energetickej naroénosti budovy RC v Kosiciach

Kosice

Naklady z rozpoétov

E1

E2

E3

E4.1
E4.2
E4.3
E4.4
S0-01.4
$0-01.5
$0-01.6
S0-01.7
S0-01.8

Zateplenie fasady

Vymena otvorovych vyplni
Zateplenie strechy

Oprava balkonov a loggii
Hydroizolacia a sanéacia stavby
Doplinkove konstrukcie
Zariadenie staveniska
Ustredné vykurovanie
Vzduchotechnika
Elektrointalacia
Bleskozvod
Zdravotechnika

1273 762,97

368 080,96
165 389,15
98 095,65
85 832,65
128 692,89
58 150,39
6 000,00
172 752,80
65 603,59
104 721,12
554910
14 894,67

1528 515,56

441 697,15
198 466,98
117 714,78
102 999,18
154 431 47
69 780,47
7 200,00
207 303,36
78 724,31
125 665,34
6 658,92
17 873,60



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba;
ZniZenie energelicke] narofnost budovy RO v Kosiciaeh
Objekt;

E1 - Zateplenie fasady

JKSO: KE:
Miesto:
Objadnavatel: Reeduka&né centrum bankov Kogice 15, 040 31 Kosice oo} 00 163368
IC DPH: 2020762491
Zhotovitel: STAVOTREND Ml s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce ico: 44846207
. i D Sk2022906941

Projektant ICO
iC DPH

Naklady z rozpoé&tu 368 080,96
Ostatne naklady 0,00

Cena bez DPH 368 080,96

AKEg O

Sadzha dane Vyska dang
4.0 20.00% 0,00
368 080,86 20,00% 7381819

]

0

<

Projektant Spracovatel

Datum a podpis Hatinti Datum a sodpis: Peciatka

N

Objednavatel ) Zhotovitel - Z

C’ {9 ‘2o 22



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba

Znizgrie energelicke] ndroénost] budovy RC v

E1 - Zateplenie fasady

B (Y &és tren
ilieknte Latum.

Objednavatel: Projektant

apracovatel:

1) Naklady z rozpoétu | 368 080,96

HSV - Prace a dodavky HSV 366 300,91
2 - Zakladanie 6 887,91

3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 23 319,09

259 899,79

HZS - Hodinové zuétovacie sadzby 420,00

2) Ostatné naklady 0,00




ROZPOCET

Stavha:

s al .
et

Naklady z rozpoétu

D

ZniZenie energeticke! ndrotnosti budowy RO v Kodiciact

E1 - Zateplenie fasady

HSV

2

620991121

38 K 622462617
32 K 625250043
33 K 625250068
D 9
45 K 941942012
46 K 941942013
47 K 941942812
48 K 941942813
11K 941942013

3

944845013

944845193

949942101

Prace a dodavky HSV

. Zakladanie "
‘Otigenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien,

Bl A

mm

Tepelnoizolaény obklad stien hr. 200 mm YTONG

‘Multipor 600x500 mm, lepeny + katveny

Tepelnoizolaény obklad ostenia hr. 30 mm YTONG
Multipor, lepeny

' Priprava vnitorného podkladu stien BAUMIT,'
~ Univerzélny zaklad (Baumi_t UniPrimer)

K 944944103
944944803

Sirky nad 0,75 do 1,10 m, vy8ky nad 20 do 50 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaty mesiac pouzitia

Vnutorna omietka stien tenkovrstvova BAUMIT, strojné

nanasanie, Vapenna tenkovrstvova omietka, hr. 6 mm

MultiTherm M - MW dosky

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

MontaZ leSenia rémového systémového s podiaham

‘DemontaZ le$enia ramového systemového s podlahami

Sirky nad 0,75 do 1,10 m, vyéky nad 10 do 20 m

‘Demontaz leSenia ramového systémového s podlahami
Sirky nad 0,75 do 1,10 m, vysky nad 20 do 50 m

Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zagaty tyzde pouzitia
leSenia Sirky nad 0,75 m do 1,10 m, vy&ky nad 20 do

50 m - 5 mesiacov

zachytnej striesky nad 2m-5 mesiacov

‘Hydraulicka zdvihacia plogina intalovana na
-automobilovom podvozku vy$ky zdvihu do 27 m -
‘pouzitie pre tazko dostupné miesta pri pracach na

fasade mimo ledenia

m2

- hod

Drétumy

Hrojexiant

Spracovatel:

m2 4472666
m2

m2 326,850
m2 38,316

365,166

m2

m2
4 472,666
m2

m2 450,978

4 936,848

45,881

m2 4936848
m2 45,881
m2

24 684,240

4936848

m2
m2 = 4936,848
m 20,000

m 100,000

125,000

cena |

365,166

622.120

4 021,688

7,585

1,100

368 080,963
366 300,912

6887,906
6 887,906

. 23319,004
1,652,500

19 567,529

2 099,065

250899,788

12,300 55 013,792
46,600 187 410,661
30,200 13 619,536
69 058,538

1,753 8 654,295
2,784 127733
1,450 7 158,430
2579 118,327
0,792 19 549,918
035 1727897
0,200 987,370
8,489 169,780
1612 161,200
71,069 4264140



59

49

50

979081121

K 979082111

K 979082121

23 K 979087213

22 ___________ K 9'7;6'35612 _____________

24 K 979089713
D 99

K 998011003

K 998011015

K 784418011
K 784422271

K 784423271

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmét
za kazdych dalsich 5 m - 200m

Poplatok za skladovanie - bétc’:n. tehly, dlazdice (1'7
01), ostatné i

ladu na vysku

| Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvislé kongtr.

Z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 24 m

Priplatok za zvaéseny presun (801,803,812) zvisla
konstr. z tehal, tvarnic, z kovu nad vymedzenu

?Wiestnostiach alebo na schodisku _
Mafby vapenné zakladné dvojnasobné, ruéne
nanasane na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m

Marby vapenné ténované dvojnasobneé, ruéne
[nanéSané na jemnozmny podklad vysky do 3,80 m

m2
m2

- m2

281,778

4,000

309,047

309,047

309,047

365,166

365,166

35,000

1986,032

0,350

5,250

18,000

400,000

3 683,588
3474323

2214775
2 684,499

3 944 892

5072,004
1 600,000

7 135,586

2 475,466

2 583,633

2 076,487

1 360,051

_1360,051
147,700

562,356

649,995

420,000

420,000



KRYCI LIST ROZPOCTU

SBtavba:

ZnlZenie energeiicke] narotnost budowy RC v Keliciach

Obiekt:

E2 - Vymena otvorovych vyplni

JKS

i

l“x‘?‘l'fw\. L

e

Cbjednavatal
Zhotovitel
Projektant:

Spracovatel

Pozriamka

Naklady z rozpodtu
Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH 2akiadns

Reedukaéné centrum bankov Kosice 15, 040 31 Kosice !
H0n

IC DEH:

STAVOTREND Mi s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce ICO

LA

00 163368
2020762491

44846207
k2022906941

165 389,15
0,00

165 389,15

Projektant

Spracovatel

Pediatka

Datum 2 po

Padiatka

Zhotovitel

6. o . 202



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba

ZniZenie energetickej ndrotnost budovy RC v Kosiciach
Objekt:

E2 - Vymena otvorovych vyplni

Missto: [étum:

Obiednavatel;

Projeiktant

Spracovatel

Pt Tt Il Tt il
Lharnvitel:

1) Naklady z rozpoétu 165 389,15
HSV - Prace a dodavky HSV 27 152,71

138 236,44
6 515,38

766 - Konstrukcie stolarske

787 - Konstrukcie doplnkové kovov 6 497 68
783 - Natery

784 - Malby '

3 660,09

2) Ostatné naklady

0,00




ROZPOCET

311272611
D 6
147 K 612409991
148 K 612421431
140 K 61242593
D 9 )
149 K 962081141
| 158 K 967031132
159 K 967032974
92 K 968081115
93 K 968081116
73 K 97908111
74 K 979081121
24 K 979082111
25 K 979082121
78 K 979087213
77 K 979089012
o PSV

764711116

998764105

766

Oprava omietok
Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien,

dveri,podlah, obkladov atd".

éOprava vnutornych vapennych omietok stien, v :
‘mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % §tukovych

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Branie muriva prietok zo sklenenych tvarnic, hr. do
150 mm, -0,08200t

Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, bo hrubom
vybl!lran_l otvorov, v murive tehl. na maitu, -0,05700t

bdsekanie plodnych fasadnych prvkov predsadenych "

~pred lice muriva, -0,10800t

Presun hmat pre konstrukcie klampiarske v objektoch
vySky nad 36 do 48 m

283290006100

tesnenie pripajacej Skéry okenného rému a muriva,
polymeér, ALLMEDIA

m3

m2

m2

m2

1061,300

1061,300

11,300

622,315

1647,900
474700

363,440

58,736

406,300

1647,900

1730,295

58,736

14,560

10,250

198,250 842,563
13 574,027

1,580 1676,854
5,210 5529,373
6,000 6 367,800
12736,116

5120 57,856
2,120 1319,308
4120 173,864
...... = |730 5229052
3,780 1794,366
9,560 561,516
0,393 206,121
9,527 87,229
0,980 356,171
15,210 893,375

1 057,248

138 236,442

6 515,382
492,029

5915,728

107,625

18 634,453

2 872,290



97 M

98 M

101 M
102 M
103 M

104 M

107 M

108 M

112 M

116 M

17 M

R i

esniaca f'c’n.'réEX r'nteﬁén S
283290006400  tesnenie pripsjacej Skary okenného rému a muriva,
polymér, ALLMEDIA

Plastové okno dvojkridiové O+
611410005300/01 izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 Wim2K,
plastova kfucka, farba biela

%F‘Ias{ové okno jednokridiové S, /v 800/500mm,

611410005300/02 izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,

plastova klucka, farba biela

Plastové okno jednokridiové OS, &k 600/500mm,
611410005300/03 izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,
plastova kludka, farba biela

Plastové okno trojkridiové O+fix+0S, §/i

611410005300/05 2200/1200mm, izolacné trojskio, 6 komorovy profil, Uw

1,00 W/m2K, plastové kiucka, farba biela
Plastové okno trojkridlové O+ix+0S, &/

611410005300/06 2000/1200mm, izolacné trojskio, 6 komorovy profil, Uw

<1,00 W/m2K, plastova kiucka, farba biela

\Plastové okno jednokridiové OS, $i 400/800mm,
611410005300/07 izolatné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,
lastova kiucka, farba biela

Plastové okno dvojkridiové O+0S, $Ar 1500/1000mm,
611410005300/08 izolaéné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,
\plastova klucka, farba biela

Plastové okno dvojkridiové O+0S, §iv 1500/1700mm,
611410005300/09 izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,
Pplastova klucka, farba biela

Plastové okno jednokridiové OS, &/ 600/1000mm,
611410005300/10 izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw 1,00 W/m2K,

611410005300/12 2200/1700mm, izolacéné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw

£1,00 W/m2K, plastové kiucka, farba biela

Plastové okno dvojkridiové 0+0S, §/v 1800/1 700mm,
611410005300/13 izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw 1,00 W/m2K,
plastova klucka, farba bigla

Plastové okno jednokrfdb#é s nadsvetlfkom OS+S, §v
611410005300/14 1250/1700mm, izoladné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw
=1,00 W/mZ2K, plastova kfucka, farba biela

Plastové okno jednokridiové OS, & 450/900mm,
611410005300/15 izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,

Plastové okno jednokridlové OS, &\ 1000/1700mm,
611410005300/16 izolacné trojskio, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,
_p!astové klucka, farba biela

Plastové okno trojkridiové OS+fix+0s, $ 1600/600mm,
611410005300/17 izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 Wimz2K,

plastova klfucka, farba biela

Plastové okno trojkridlové OS+fix+os, §/v 1800/750mm,

611410005300/18 izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw 1,00 W/m2K,
plastova kfucka, farba biela

1,00 W/m2K, plastové klucka, farba biela

Plastové okno dvojkridiové OS+ix, $/ 2400/1800mm,

611410005300/20 izolaéné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 Wim2K, |

plastova klucka, farba biela
Plastové okno dvojkridiové 0+0S, &/ 1400/1400mm,

611410005300/21 izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,

Pplastova klucka, farba biela

éPIas{ové okno jednokridlové OS, §/v 850/900mm,
611410005300/22 izolacné trojskio, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,

150mm, ol 30m, pre

OS, $A 1450/1100mm,

m 1730,295
ks 16,000
ks 11.000
ks 20,000
ks 10 000
)
ks 4,000
ks 56,000
ks 5,000
ks 113,000
ks 4,000
ks ................................ -
| o
ks 2,000
ks 4,000
ks ...................... 1 Ooo
ks 8,000
ks 1,000
ks 2,000
k; .......................... )
ks 6,000
ks 1.000
ks 9,000
ks 2,000

215,650

178,250

95,650

178,250

247,280

179,560

180,690

90,250

225,690

315,690

220,690

225,690

95,260

264,970

1923360

915,750

1 644,200

2 152,500

542,500

989,000

4 606,000

1078,250

20 142,250

382,600

247,280

359,120

722,760

90,250

1116,480

178,250

451,380

947,070

1324,140

225,690

857,340

529,940



121

| 122
123

125

128

89

131
137
132
133

134

e
Plastové okno jednokridiové so sklopnym
611410005300/25 nadsvetlikom, $k 1300/2000mm, izoladné trojsklo, 6

komorovy profil, Uw <1.00 W/m2K, plastové kfucka,
farba biela

61141 000530(;'2755/\,' 2100/2000mm, izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, -
Uw =1,00 Wim2K, plastové klucka, farba biel

Plastové okno jednokridiové so sklopnym
nadsvetiikom, §v 1350/1500mm, izoladné trojsklo, 6

STIATROREH00RR meyousr e, U 1,00 Wm2K, plastové klucka,
farba biela

' Plastové okno rrojkr!dfovéuﬁx+08+ﬁx, S
611410005300/31 3700/1 700mm, izolacné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw
£1,00 W/m2K, plastové klucka, farba biela

‘Plastové okno podla schémy, $/v 81001 700mm,
6114710005300/32 izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw <1,00 Wim2kK,
Plastova klucka, farba biela

Plastové okno podla schémy, &/ 7500/1 700mm,
61141 0005300/33 izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw <1,00 W/m2K,

Plastové okno podfa schémy, v 10500/1700mm,
611410005300/34 izolagné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw <1.00 Wimz2K,
plastovd klucka, farba biela :

‘Plastové okno trojkridiové O+fix+08, /v
611410005300/35 3100/21 00mm, izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw
=1,00 W/m2K, plastova klucka, farba biela

Plastové okno jednokridiové so sklopnym
‘nadsvetiikom, &v 1 100/2000mm, izolaéné trojskio, 6

i 1410005300/26=k0mmvy profil, Uw 1,00 W/m2K, plastova klucka,
farba biela

_ Plastové okno trojkridiové O+fix+OS,
611410005300/37 3100/1 700mm, izolaéné trojsklo, 6 komorovy profil, Uw

Plastové okno trojkridiové O+fix+0S, &4
611410005300/38 3300/1700mm, izolaéné trojskio, 6 komorovy profil, Uw
£1,00 W/m2K, plastova kfucka, farba biela

Montaz dveri balkénovych plastovych s
766641071 hydroizolaénymi ISO paskami (exteriérova a
interiérova)

Tesniaca félia CX exre'rfér, 8. 290 mm, df. 30 m, pre
283290006100 tesnenie pripéjacej $kéry okenného rému a muriva,

Tesniaca folia CX interiér, §. 150 mm, df. 30 m, pre
283290006400  tesnenie pripajacej $kary okenného rému a muriva,

sklopné so skiopnym nadsvetlikom $/v 900/2600 mm,
§11420000100/24 e trojski, 6 komorovy profil, Uw <1.00 W/m2K.
plastova kiucka, farba biela, hiinikovy prah

Balkénové dvere plastové dvojkridiové otvéravo-

:sklopné so sklopnym nadsvetiikom & 1500/26000
BF 142000010090 o hrolisnd trsskth, & komorovy profil, Uw <100

W/m2K, plastové kfucka, farba b

svetlikmi §/v 3300/2100 mm, izolaéné trojsklo, 6
i 142000010%6-!{0!110:’0\4? profil, Uw =1,00 W/m2K, plastova klucka,

svetlikmi $/v 1000/2050 mm, izolacné trojsklo, 6
CH A R000RTO0RT iy ol LAyt W/m2K, plastova klucka,
farba biela, bezpecnostny zémok hlinikovy prah

Vchodové dvere plastové dvojkridiové otvéravé &/
:1500/2200 mm, izola¢né trojsklo, 6 komorovy profil, Uw
6114200001000 <1 05 WimaK, plastovs Kitiiks. farbe biela, =

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

6,000

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

498,435

498,435

59,000

1,000

287,940

254,980

880,250

1 548,250

1589,700

2 020,350

798,560

259,000

775,250

775,250

11,210

972,750

1727,640

764,940

880,250

1 548,250

1 589,700

2 020,350

3 194,240

1 550,500

1 550,500

5 321,387

822,418

456,566

9 100,750

622,500

1.002,500

4 488,750

854,210



135 M

141

K
142 M

143 M

;144 K

145 K

150 K
151 M
65 K

K

':67

SR - G Lo
Vchodové dvere plastové dvojkridiové otvarave $hv
1500/2450 mm, izolaéné trojsklo, 6 Komorovy profil, Uw
511420000100/41 <100 Wim2K, piastové kludka, farbe bicls hinikovy kS
prah

nadsvetlikom otvéravé &V 3150/2500 mm, izolaéné
B11420000100/42 trojsido, 6 komorovy profi, U <1,00 Wim2k. aicrars B
‘madlo, farba biela, hlinikovy prah, bezpecnostny zamok

766694153 Montaz parapetnej dosky plastovej $irky nad 300 mm ks

611560000700 ‘Parapetné doska plastova, $irka do 600 mm,

611560000800

998766203

998766292

767 Konstrukcie doplnkové kovové 3 _

767662110 Montaz mrezi pevnych skrutkovanim - m2

767621/MR ‘Repasovanie existujiicich mre2f na nové ostenie m2

7676621101 Demontaz mrezi pevnych skrutkovanim m2
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové

388767103 konstrukcie v cbjekta__q_h_ vysky nad 12do24m !

783

ké farb"); géd.ej na
783122952 wvzduchu schnuce Zelezn. mostov dvojnasobné - oprava m2
‘nateru mrezi ;

Tomore e et o s kv st |,
D [ gk oot el e et | 1
84 Malby e
BT e e akand puiechel T |
784423271 Malby vapenné ténované dvojnasobné, ruéne

nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m g

125,000

154,000

317,200
317,200
317,200

31,940

317,200

317,200

317,200

622,315
1061,300

1061,300

8,250
8,850
2,150

12,260

2 733,630

1001,210

2 741,040

6 497,684
2 616,900
2 807,220

681,980

391,584

4234620

805,688

1624,064

1804,868

15670,724

1 846,662



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba

Znifenie energeticks] narotnosti budovy RO v KoSiciach

Objekt:
E3 - Zateplenie strechy

JKSG:
Miesto:

Objednavatel:

Reedukaéné centrum bankov Kosice 15, 040 31 Kogice

Zhotovitel: STAVOTREND Ml s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce

%

Projektant,
Spracovatel

Poznamka:

Ostatné naklady
Cena bez DPH

Die zakladng

Znizena

KS:
Datum

Tole™

iIC DPH:

Sadzba ga

00 163368
2020762491

44846207
Sk2022906941

98 095,65
0,00

98 095,6

e Vydka dane
20,00% 0,00
20,00% 19619,13

Projektant

Spracovatel’

Datum a podpis: Hediatka

Datum a podpls:

Petiatka

Objednéavatel Zhotovitel

O.¥- o Lo

& Ao

-lolo



REKAPITULACIA ROZPOCGTU

Stavba

Zniferie engroeticks] narodnosti budovy RC v Kodiclach
Objekt:

E3 - Zateplenie strechy
Miesto: Dt
Objednavatel Projektant:
Zhwtovitel, Spracovatel

1) Naklady z rozpoétu 0 98 095,65
HSV - Prace a dodavky HSV 1001,57
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1001,57
PSV Prace a dodévky PSV 97 094,07
g o i e SR e 26"694,37
713 - Tepelna azolac;a strechy " 61 019,36
0o, Sif Saem . i " = o

SIS LR o et L B S e 4?84 93

<y S klamplarske U ool 1% RS A T TN S . S NI e ol b A E R o - 728‘19
783 - Natery 395,14
784 - Malby 1 186,81

2) Ostatné naklady 0,00




83 K

533 mﬁi

ROZPOCET

Stavba

Objekt:

78 K

79 M
80 M

60 K

81 K

98 K

;QQEM

2 K

979081111

979082111

979089012

]

«THZEME energeticke] ndrotnosti hudowy RO v Kodiciach

E3 - Zateplenie strechy

Naklady z rozpoétu

HSV
9

979082121

PSV
712

712370070

283220002000

311970001400

712391382

283220002000

712862701

712990040

s i

712990040

693170001900

712991030

311970001100

607260000300

998712105

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17
01), ostatne

50m

Préace a dodavky HSV

Ostatne konstrukcie a prace-buranie

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot
za kazdych dalsich 5 m -200m

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn

‘dopravu vyburan_)?t_;h hmét

Prace a dodavky PSV

Izolacie striech

‘Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°
"PVC-P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim
spoju

émrr.-, 8. 1,3 m, izolécia plochych striech, farba siva,
\FATRA IZOLFA

Teleskop univerzalny FATRAFOL NYLON d 50x135
mm, FATRA IZOLFA

Zhot. povlak. krytiny striech plochych do 10° ostatné z
ochrannej text. nasypom z hrubého kameniva v hr,

Hydroizolacna félia PVC-P FATRAFOL 810, fr. 1, 5
‘mm, 8. 1,3 m, izoldcia plochych striech, farba sivé,
FATRA IZOLFA

Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutim izol.
‘povlaku gumami zosilnenim spojov pasikom

Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
_ploche do 10°

Textilia B30OF - na terasu

EPu::nl{;ienie gebiéﬁcfi lie vodorovne alebo zvisulé "na strecﬁgr
pploché do 10°

Montéz podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike
Sirky 311 - 410 mm pod klampiarske konitrukcie

Kotviaci prvok FATRAFOL do betdnu d 6,1 mm,
ocelovy, FATRA IZOLFA

Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrisené hrxixs

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

ks

Datum

98 095,645

1 001,572

1001,572

10,210 9,580 97,812
204,200 0,393 80,251
9,527 97.271

1,072 437,805

10,250 104,653

18,000 183,780

87 094,073

20 694,366

496,006 8,700 4315252
570,407 8,210 4 683,041
1557,459 0,210 327,066
496,006 5,250 2 604,032
41,665 30,250 1 260,366
92,345 9,786 903,688
106,197 8,200 870,815
92,345 3,102 286,454
992,120 0,535 530,784
 1341,508 1,150 1542838
1067,672 0,535 571,205
1227,823 0,509 624,062
92,345 9,506 877,832
738,760 0,341 251,917
37,861 9,643 365,094
44,643 15,210 679,020



118 K

42 K
@3 M
10 K

713

631650002100

6315206000

713141250

631440003500

713161530

6316500071900

713170160

713142255

283720008000

713144020

283750000220

762

762395000

762521104
6051042400

7625211040

6051277000
762822140

763

763133420

763161045

763161381

590180000600

763169522

‘mineraina jzoldcia pre zateplenie Sikmej strechy,
KNAUF

Parozabrana

Montaz tepelnej izolacie striech éikmyn.:.:.l.ﬁ"brichytené G
Ppribitim a vyviazanim na latovanie medzi a pod krokvy

hr. nad 10 cm - strop ST1

Rohoz UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklend
mineréina izol4cia pre zateplenie Sikmej strechy,

Monta Tl striech plochych do 10° polystyrénom,
_ rozloZenej v dvoch vrstvach, p__r__ilﬁotvenir_n_

Montaz tepelnej izolacie na okolo steny te'rasy do vysky

0,6m polystyrénom__dq__l_gpidla

Fasédna izolacna doska BAUMIT XPS-P, 1250x600
‘mm, hr. 180-200 mm, na izolovanie sokla hr.200mm

Konstrukcie tesarske

§Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov,
debnenie a latovanie, nadstregné konstr., spadove
kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty

Polozenie podlah nehobl’ovan)‘fc'h hrubych na zraz z )
dosiek a fosien §.380mm

‘Drevo inlicnaté neopracované dosky a fosne

nneomietané smrek akost' | hr.38-50mm x £.250-300mm.

a

‘Drevo jhli¢nané hranolcek 40/100mm

Montaz dreveného hranola odkvapovej rimsy plochej
_ strechy éirky_z_(_)Or_qm vysky __250mm|

Konstrukcie - drevostavby

'SDK podhlad KNAUF D113, zavesn4 dvojvrstvova kea
v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 15 mm -
Strop

Profil UD Knauf okrajovy ocelovy,
‘mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a predsadensg
steny

Demontaz podhladu pova lovej &asti - B8 s nosnou

‘konstrukciou dvojvrstvou drevenou, dvojité oplastenie,

-0,02920t

m2 3,663 536,007
m2 158,120 11,250 1778,850
m2 175,153 0,985 172,526

1,560 1 665,568

m2 | 2348878 15,240 35 796,901
m2 53,235 9,375 499,078
m2 106470 10,210 1 087,059
m2 496,006 5,230 2594111
m3 50,593 101,250 5 122,541
m2 6,120 3 035,557
m2  1011,852 5,890 5 959,608
m2 92,345 9,734 898,886
m3 11,081 168,980 1872,467
4 285,282

m3 15,680 22,250 348,880
m2 95800 4,300 411,940
m3 3,353 226,185 758,398
m2 95,800 6,558 628,256
m3 4,790 183,715 879,995
m 80,735 3,888 313,898
m3 4,037 943,915
4 784,927

m2 146,330 22,100 3 233,893
m2 53,235 12,250 652,129
m2 53,235 10,250 545,659
m 111,794 1,198 133,929
m 21,294 0,762 16,226
m2 42,543 2,560 108,910
t 3,004 30,440 94,181



69 K

70

68 K

72 K

7. K

764321221

11381403000

764430840

764430910

783

784

gPiech hladky pozinkovany ozn. STN 10 004.20 podfa
EN §185, hmot pozink.min. 285 @/m2 hr. 0,60 mm- 7/k

Demontaz o'ﬁlé"chovanfa murov a nadmuroviek r& od
330 do 500 mm, -0,00230t

Mafby

%Penetro\.r'é'ﬁié jédﬁéna’sobné jen;inozrn n)’(chﬂ p'odkladov ]
vysky do 3,80 m

m 88,000 15,051 1324 488

t 0,237 925,205 219,274

m 126,030 1,197 150,858

m 282,876

732,19

2 018,496

_____________________________ 395,139

m2 199,565 1,980 395,139

) _ 1186,813

m2 199,665 0,210 41,909

m2 199,565 0,737 147,079
m2 199,565




KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba:

ZniZerie engrgeticke] narotnosti butovy RO v KoBiciach
Objakt:

E4.1 - Oprava balkonov a loggii

JEBO
Miesto;

Objednavatel Reedukacné centrum bankov Kosice 15, 040 31 Kosice

STAVOTREND Ml s.r.o, Masarykova 60, 071 01 Michalovce

Projektant
Spracovatel:

Fosnamka

Ostatne naklady
z DPH

Cena be

Zekiad dans
G600

K&
Datum
iCO:;

IC DPH:

00 163368
2020762491
G0

IC DPH

44846207
Sk2022906941

C0o:

H DPRE

L

IS DPH:

0,00
85 832,65

Yyska dane

0,00

17 166,53

Projektant

Datum & podpis Pediatka Datum a podpis:

Spracovatel’

Objednavatel

Gle-plo

Zhotovitel

6\_ /o 2olo



REKAPITULACIA ROZPOCTU
Btavba:

ZniZenie energeticke] ndrotnosti budovy RO v Koiciach
Obijekt:

E4.1 - Oprava balkonov a loggii

Miesio Datum:
f“‘sb}wmavam;' Projektant:
otovitel:

Spracovaiel

1) Naklady z rozpoétu

85 832,65

HSV - Prace a dodavky HSV 38 058,51
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 23 571,46

9 - MontéZ a demontaz IR 14 487,05
PSV - Pz‘éce a dodavky PSV 47 774,15
713 - ‘I‘epelné izolacia strechy ..... kg i 4 870,95
....... 764Konstrume klammarske | =2 e 1..632 -
.......... = e S A, ) . 31403 5
.......... oo pod|ahyzd|azd;c P S I I, M N iy IS : 366 =

2) Ostatné naklady

0,00




&
Stavba

ZniZenie energelicke] ndrotnest budovwy RC v KoSiciach
Objeki

52

| 53

55 K
56

E4.1 - Oprava balkonov a loggii

o HSV
D 6
K 622462617

K 625250102

K 62525015711

K 625250582

D 9
K 953946201

953946221
K 953996222

- K 965043341

K 965081812

14

15

™

979011202

9?9031 1 1 1

K 979082111
- K 979082121

K 979087213

Naklady z rozpoctu

éDolepleme vonk. konétrukcie, bez povrchove| Upravy,

K
K
K 979011234
K
K

” 97903961"2

o PSV

D 713
K 713170160

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

VonkajSia omietka stien tenkovrstvova PCI, sﬂlkénové

Multiputz NoBio Z, zatierana, hr. 2 mm - omietka na 2 357 312
plochy zateplenia stropu balk:’mov loggi a strieSok pri I
vstu

Kontaktny zateplovaci systém hr. 60 mm PCI
MultiTherm M - lamely z MW, skrutkovacie kotvy - na m2
zateplenie stropu balkénov loggi a strieSok pri vstupe

'systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepeny m2 59 681
ramovo s prikotvenim, hr. izolantu 200 mm - zateplenie :
sokla pri loogiach

Systém PCI Pecitherm Klasik - rychlotuhntica m2 275 195
hydroizola¢na stierka PCI Super s vystuznou tkaninou | B

MontaZ a demontaz leenia
Systém PCI Pecitherm MultiPlus - priamy balkénovy

profl (himikowy) S et
‘Systém PCI Pecitherm MultiPlus - vonkajsi rohovy " ks 16.000
[balkénovy profil (hlintkovy) - o '
‘Systém PCI - spojka balkbnového profilu (hlinikova) ks 88,000
System PCI - krylka balkonového pro‘r‘ lu (PVC) ks 88,000
‘Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlameb a :
‘mazanin,betén s poterom,teracom hr.do 100 mm, m3 26,209

gplochy nad 4 m2 -2,20000t

éBurame dlazieb, z kamen., cement., terazzovych, 5
‘Eadiéovych alebo keram. dizky hr.nad 10 mm, m2 = 275,195
-0,06500t

Plastovy skiz na stavebnu sut vysky do 10 m

30,000

m
Pnplatok k cene za kaidy daIS| meter vysky m
Demontaz skizu na stavebnu sut’ vySky do 40 m m

t

§0dvoz sutmy a vyburanych hmat na skladku do 1 km

‘Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy 1 ) :
dalsi 1 km - 20km o i

Vntitrostaven iskova doprava sutmy a vyburanych hmot

do10m 75,547

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyblranych hmoét t 3021880

za kaZdych dalSich 5 m - 200m ; !

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovn ¢ : 76 547
|dopra granych hmét e

Poplatok za skladovanie t 75,547

Prace a dodavky PSV

Tepelna izolacia strechy

Montaz spadového klinu loggi Systémom PCI :

Multitherm me | AT

85 832,653

38 058,506

23 571,455

12,300 4 394,938
33,250 11 880,624
56,540 3 374,364
14,250 3921,529
14 487,051

25,980 4 546,500
411,040

403,040

184,800

55210 1.446,999
2150 591,669
— g
2472 61,800
10,299 411,960
9,140 690,500
0,393 593,799
5,250 396,622
0,540 1631,815
12,250 925,451
_______________________________ e
47 774 147

4870951

7,580 2 085,978



2 Bek Ui R e R L
'Daska XMB 8TYRODUR 3038 ©8 hr, 38 mm,
41 M 283750001400  zateplenie soklov, suterénov, podigh, teras, striech, m2 |

icestné stavitelstvo, ISOVER v spade ;

b 764 Konstrukcie klampiarske o . L 1632,758
; Balkénovy chrli¢ z pozinkovaného PZ plechu,
32 : K 764441210 jednoduchy s D do 50 mm d[Zky do 500 mm ks 4,000 10,250: 41,000
Murarske vypomoci - ogistenie starych chrligov DN 50 :
33 K 7644412101 vysparvka maltovou zmesou a priprava pred osadenim = ks 4,000 21,063 84,252
_______ _ _ novych do dizky 500mm
42 K 764721112 Oplechovanie rims z plechov LINDAB rs. 150 mm m 175,700: 8,580 1 507,506
D 767 _Konétrukcie doplinkové kovové _ 31403615
: Montaz zabradlia hiinikového na balkény, vpli ;
# K TOTIO0TS bezpecnostné siio, kotvenie do podiany s i —

44 M 553520002400  4.4.1 &ire, vyska do 1200 mm, hlinikové eloxované m 1 ?4,800; 96,184 16 812,963
‘madlo, kotvenie do podiahy, exteriérové - 1/Z :

‘Montaz zabradlia hlinikovéh;)'na terasu a'rovné plochy, : j :
45 K 767163035 EV?P"" rebrovanie, kotvenie do podiahy | m 87,370. 30,100. 2 629,837

éZébradﬁe na terasu a rovné plochy, vertikéina vypiri

46 M 553520002900  rebrovanie, vyska do 1200 mm, hiinikové eloxované,  m : 8?,3705 64,011 5 592,641

e e e oo
981 K |7eria3085 vypli bezpeén_ostné sklo, kotvenie do fasédy__ ) 36,250 bk
Zabradlie na franctzske oknd, horizontalna vyplr
50 M 553520003400 rebrovanie, vyska do 1200 mm, kotvenie do fasady, m 3,500 83,021 290,574
_ ‘madlo hlinikové eloxované, exteriérové i -
22 K 7672211201 gDemontaz zabradlia z rurok od 15kg-25kg /m | m 265,670 2,150 571,191
Montaz zabradli schodisk z rirok Priplatok k cene za :
51 K 767221191 yytvotente ohybi alebo by bRl ks 18000 6,753 121,554
_____ o M. . - ... 9866823
25 K 771411011 m 39,788 3,120 124,139
.......... Y A s T e S - | _ H——
26 M 59764570001 ;300)(300 mm - soklik z KD vysky f_QOmm | 41, 150: 15,205 525,?85
‘Monta? podléh z dlazdic keram. ukl. do tmelu flexibil
23 K 7715761091 §systém PCI Pecitherm Multiplus m2 275.195E 16,930 4 659,051
Diazdice keramické s proti$mykovym povrchom
o Lo 300x300 mm SR, ol Wcio NN asias I Lo
Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vy&ky
27 K 998771105 nad 36 do 48 m t 9,285 14,650 136,025



KRYCI LIST ROZPO&TU

Stavba:
Znizenie energaticke ndroénosti budovy RC v Koiciach
Objekt:
E4.2 - Hydroizolacia a sanacia stavby
JKSO: KS:
Miesto: Datum
Objednavatel: Reeduka¢né centrum bankov Kosice 15, 040 31 Kosice ICO: 00 163368
IC DPH: 2020762491
Zhotovite!: STAVOTREND Ml s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce ICO 44848207
IC DPH 8k2022906941

Projektant: G

Spracovatel:

Poznamka

Naklady z rozpoétu 128 692,89
Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 128 692,8

Zaklad dane JySka dane
0PH zakiadng 0,00 25.00% 0.00
mniZens 128 692,89 20,00% 25 738 58

Projektant Spracovatel’

Datum a podpis Petiatka Datum & podpis: Pediatka

ObjEdnéVater Zhotovitel’ e




REKAPITULACIA ROZPOETU

Stavha:

ZniZenie energeticke] narodnosti hudovy RO v KoSiciach

Objakt:
E4.2 - Hydroizolacia a sanacia stavby
Miesto;

Objedndvater:
Zittovital;

Dt

Projektant:
Spracovatel

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

89 - Presun hmot HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

711 - Izolacie proti vode a vihkosti

2) Ostatné naklady

128 692,89
123 443,02
32 969,86
10698,24

: 1"‘5 .346,34

47 486,03

15 946,51
996,05

5 249,87
524987

0,00




ROZPOCET

Stavbha:

Objekt

Znizenie energeticke] nérognosti budovy RC v Kok

E4.2 - Hydroizolacia a sanacia stavby

Ubjednavatef

Zhotovite]:

Naklady z rozpoétu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
;Bl.]ranie konstrukcii z beténu prostého neprekladaného
32 K 120901121 kamefiom v odkopavkach B6, buranie starého m3
i ‘okapového chodnika a krytu z beténu okolo stavby
I — :/nyk'a5“héi’;ﬁé%éﬁ'éi"jé'niy v hornine 3, nad 100 do 1000 i
§ Priplatok za lepivost pri hibeni zapazenych jama
BBl K anenam ‘zérezov s urovnanim dna v hornine 3 ma
67 K 131301102 Yn%kop nezapazenej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3
......................... H[benie nezapaienyCh jéma zérBZOVI Priplatck Za
68 K 131301109 _:Ie__pivost' horni_ny 4 . m3
F o | Hibenie ryh $irky nad 600 do 1300 mm v hornindch tr.
|19 F & e 3 stdrznjch - ruénym néradim e
‘Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,
o RPN prionegoam — L
53 K 151101211 Odstranenie pazenia stien prilozné hibky do 4 m
2vislé premiestnenie vykopku z horniny | az IV,
69 K 161101501 nosenim za kazdé 3 m vysky L
12 K 16230110 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4,do 1000 m
' 70 K 171201203 UloZenie sypaniny na skladky nad 1000 do 10000 m3 m3
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
1407 K (174101003 zérezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 ™3
5 ....... K . 13110_1 1 02 __.{._js.rava p-léne z hornin;" 1_4502humeﬂ im ................ . s
D 2 Zakladanie
E Trativody z flexodrenaznych rur DN 100 s obsypom
T K RS2 potrubia kamenivom fr8-azmm o ™
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod néasypy,
115 P z hornina sudrznych do 92 % PS a nesudrznych me
Ocistenie plach tlakovou vodou L stien akéhokolvek
SO muvaanbukeneo U
72| 5216904391 Priplatok k cene za ruéné doéistenie ocelovymi kefami  m2
| f éNésyp pod zékladové konstrukcie so zhutnenim zo
8 K ETERON sopeskutr032mm iew
Otléenie alebo osekanie vrstiev stien, nesudrznych s
7K 28902 tstenim podklad - vonkajia plocha 24K =
(Cti¢enie alebo osekanie vrstiev omietok L stien,
B4 K 289?021 1.1 §-__O_,96300t - plocha sanacie systémom Cemix WTA m2
D 5 Komunikéacie
44 K 564831111 m2
48 K 564851111 m2
49 K 567115113 m2

498,110
498,100
498,100
.234,400

556,335
556,335
1.230,600

1230600,

1 388,200§

439,500

362,325
289,860
800,667

800,667

177,038

186,220

e

110,210

5,780
1110
30,000
4,120
1,000

2,150
0,330

o

128 692,890
123 443,024
32 969,863

7 027,981

567,845
2879,018
 seas01
7 032,000

2 292,100
556,335
2 645,790

406,098

1124.442
179,756

10 698,236
2 651,494

62,320

784,654

1 681,401

2 003,370

1721434
1793563
15 346,337

2 003,406



62

581114113

596911123

592460022100

622451071

1620190520

1622460122

622462524

622467705

622491401
6252501571

627452201

LA
916531111

5922902940

979082111

979082121

Doteplenie vonk. konstrukcie, bez

Kamenivo tazené hrubé 8§-1

plocha - OB

Zhotovenie izol4cie proti zemnej vih kosti"z'\.'r'i'é,h,'
-separa¢na félia na sucho

Vyspravenie povrchu neomietanych beténovych stien

vonkaj$ich maltou cementovou reprofilaénou maltou

\Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova mozaikova Price
‘Color Multiputz MP - BASF zrnitost 2,00mm

Vonkajsi sanacny systém stien CEMIX, prednastrek pre

44, hr. 4 mm

systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepeny
ramovo s prikotvenim, hr. izolantu 160 mm - izolacia

sokla

Skarovanie maltou cementovou, pldch z kamefia - stien
- plocha OB

SEMMELROCK Obrubnik parkovy 100/20/5 cm, sivé

Vysekanie, v;«'ékrlabanfe a vycistenie Skar muriva
kamenného rezného z lomového kamefia, -0,01400t

%Geofexﬁﬁa polypropylénova PK-NONTEX PP 400, $xI
2-6x50 m, netkand, TECHNICKE TEXTILIE PKTT

imm, proti zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre
‘spodn stavbu, ONDULINE

Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky

nad 12do 60 m

povrchovej Upravy,

800,667

544,900

272,055

278,000

4 312,260
79,759

3 190,360

215,613

191,180

215,613

m2

m2

m2 800,667
t 2,041

12,000

14,10
7.241

30,010

0,950
8,230
0,393

5,250

0,698

5462,198
430,318

4 131,048

| 4 853981
2492743

24 028,017
3 868,790

15 946,508

1149,160

807,590

2 226,871
2210,033

3 881,034

996,048



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
ZniZenie energelickel ndrodnosti budowy R v Kosiciagh
Objekt:

E4.3 - Doplnkove konstrukcie

JESO: KS;
Miesto: iatum;
Objednavatel: Reedukaéné centrum bankov Kogice 15, 040 31 Kosice (GO 00 163368
IC DPH: 2020762491
Zhotovitel: STAVOTREND Ml s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce O 44846207
& DPH: Sk2022906941
Projektant: co:

0 DPH:
Spracovater: 1£0;
IC DPH:

Poznamka

58 150,39

Ostatne naklady 0,00
Cena bez DPH 58 150,39
Zaklad dans Sadzba dane Vyéka dane

DPH zékladna 4,00 20.00% 0,80
zniZena 88 150,39 20,00% 11 630,08

Projektant Spracovatel
Dalum g podpis: Pediatka Dé&tum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel

. o Lol
é\‘,(o -'L&"LO C /3 (s



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

ZniZenie energeticke] narotnosti budovy RC v Kogiciach

Objekt:
E4.3 - Doplnkove konstrukcie
esto:

Chiednavatel:
Zhotovitef:

Projektant:

Spracovatel

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

766 - Konstrukcie stolarske

767 - Konstrukcie dopinkové kovové
783 - Natery

58 150,39

17 014,27

2 580,30
14 433 97

41 136,12
1627,50

Y 2671,26

15 011,.'.."7.'.'
12 527,15
1166,43
7661,15



ROZPOCET

Stavha

ZniZenie energeticke] ndrodnosti budovy RC v KoSiciach
Chijekt:

E4.3 - Doplnkove konstrukcie

Missto: Ddtum;

Ohiednavatel Projekiant:

Spracovatel

5 5 s

Naklady z rozpoét 58 150,386

p HSV Prace a dodavky HSV 17 014,266

b 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 580,300

47 K 612423521 m2 183,000 14,100 2 580,300

b 9 s — 14 433,966
ydraulicka zdvihacia plosina vratane obsluhy :
M K 949942101 instalovana na automobilovom podvozku vysky zdvihu ~ hod 200,000 43,250 8 650,000
; do27m I :
| g i ; Vybdranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 ;

42 K [prigagest hr.do 150 mm, -0,00400t - pre rozvody VZT - j 72'000: 140 110,880
43 K ;971033261 é?:’ryl(:;grggiee otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 - 97'0006 7.250 703,250
| i i "V'yb'ﬁ"r'a'h e Py e e — i .
46 K 971033341 hr.do 300 mm, -0.0§?p0t -pre FOZVO_Q){ VZT o .ks . 92,000 . 4,250 o 3?1.000
el g | Vybdranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 : :

45 K (071053451 hr.do 450 mm, -0,219001 - pre fozvody VZT ks 62,000 12,250 759,500
| \Vybdranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 ' -
R ITIEL wgosoomm, 020200 preroziody vzt K %800 teas0 o oo

EViacradové podchyt.stropov pre osadenie nosnikov, do
56 K 975053151 vysky podchyt.3,50 m a zataZenia nad 1500 kg/m2-  m 81,000 5,100 413,100
: ‘podchycovanie stropov pri prierazoch cez nosnu stenu

o %Zvislé doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé !
a8 - 5979011111_ ~_podlaZie nad alebo pod zakladnym podlazim ¥ 30’§82_ 7210 - 22_2‘659

49 K 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé

8 8 o o R BT B
50 K 979081111 254,777
) 51 K 979081121 197,645
P s —=
:s_ﬁ Py — T .
52 K 979087213 { 1480 15230 226,622
53 K 979089012 tam0 o0 267840

41 136,120

oo B FRE — . } ~..18627,500
E25 K 721242117 ks 15,000 75,250 1128,750
25? K 7212421171 ks 15,000 31,250 468,750
g L ol = e T

D 762 KonStrukcietesarske __ 2 671,257
o K st [enite o s by bkl |y | zogang s 14sm.040

_ éSmrekovec hranol akost | dizky 200-375cm 5 :
7 M 6051591700 140x140,160,200mm m3 5,000; 212,468 1 062,340



764171879

76417188

764312822

764352810

764751143

764761122

764761233

76476123311

998764103

766
766423341

61191667001
766427112

998766103

1998766192

767
767392112

1388022200

7678962101

1198

784452921

605110000900

Novy nater garazovych bran syntetické farby slonovej

‘Spojovacie prostriedky pre viazané konétrukcie krovov

debnenie a latovanie, nadstresne konstr., spadové ’ m3 3,1502 21,350
gkliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty :
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch
wkyod 12do2am 5 il I i T
Konstrukcie klampiarske s S .
rytina LINDAB Click, sklon strechy do 30° m2 48,9185 21,100
Krytina LINDAB Click - napojenie plechu na mar. sklon - 54 900§ 7,000
i LD 'b'dﬁ';boﬁé" T m .......... 32400 .......................................... 5 000 .........
Demontaz krytiny hladkej stresnej z tabuf 2000 x
/mm, do 30st, 000751t o | me | 48018 1200
‘Demontaz Zlabov pododkvapovych polkruhovych so
sklonom do 30st. 1$ 330 mm, -0,00330t Sl W e
i ks 36,000 16,569
ks 4,000 22,569
m 366,805 21,250
ks 22,000 25,425
ks ......................... 2000 ................................ 25425 ........
Lindab podruzny montazny materidl, prechody, spojky,
rohy cena na bm o o my el Nl I
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch
wskynad 12do24m TR . s IO i

Konstrukcie stolarske

Montéz oblozenia podhladov lenitych panelmi obkl. z | :
aglomerovanych dosiek, velkosti do 0,6 m2 _ o 28?'029: 10,580
ObloZenie PVC na P+D Profilexan drevo m2 328361 22,540
Montaz oblozenia podhladov, podkladavy roét m 287,0295 4120
Dosky a fogne zo smreku neopracované neomietané :
akost | hr. 38-50 mm, & 250-300 mm i oo v
Presun hmot pre konstrukcie stolarske v o

Wskynad 12do24m nois SN, “1a08
Konstrukcie stolarske, pripl. presun

;'dopravnp vzdialenost do 100 m 2,848 12210
Konstrukcie dopinkové kovové

Montaz krytiny striech plechom tvarovanym

skrutkovanim - strieska S5 il Bsics WD, ——
MASLEN trapézovy plech pozinkovany T 50 § 1080x |

v.49mm, hr. 0,75 : .
mm,plos.hm. .7, 3kg/m2,pouitie:stres plech, konstruké pr ™2 45,000 Hiee

fil,0b).¢.276

Demontaz kryiin striech z plechov skrutkovanych,

v mieste loggie

‘Ocelova tyé kruhové 12 mm /6 m 9,450 11,850

vzduchu schnice dvojnas.1x email a tmelenim - nateri
reviznych dvierok a ostatnych kovovych konstrukciina =~ ™2 50'0005 7,882
fasade | |
:‘I;d:]t;g\g;tlr:qbia VZT farby bielej dvojnas. 2x s m2 1327.821 5,260

m2 45000 1670

m2 42500 6,652

gdvojnésobné jednofarebné s ogkrabanim vyskydo 3, @ m2 183,000 1,246

44124
i
174,300

162,000

7 794,606
569,350
50,850

4 111,884

62,027

12 527,154
3 036,767

7 401,257
1182,559

778,076

1166,433
280,800

674,100

75,150

24,400
111,983

394,100

6 984,338

282,710

470,859

228,018



55 K 784452921.1

Penetracia podkladu Primalex Univerzal




KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
Inigenie energetickel narotnosti budovy RC v Kogiciach
Objekt:

E4.4 - Zariadenie staveniska

JKSO:

Miesio:

Objednavatel: Reedukacné centrum bankoy Kosice 15, 040 31 Kogice
Zhotovitel STAVOTREND M| s.r.o, Masarykova 60, 071 01 Michalovce

n
¥

Projaktant:

Spracovatel:

Pozriamka:

Ostatné naklady
Cena bez DPH

Zakiad dane

LPH zékladna 0,00
ZntZena £ 800,00

oo 00 163368
& DPH: 2020762491

1C0: 44846207
IS DM Sk2022906941

1y

it

I€ DPH:

6 000,00
0,00
6 000,00

Sadzba dans Viyska dane
20.00% 0,00
20,00% 1 2006

Projektant Spracovatel
Dalum a podpis; Padiatka Datum a podpis: Pediatks

OI.. LR R ST

LB
@-(O “ls 2o

SERD N ]

4
6-(2. Zote




REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Znizenie energalicke] narofnosti budovy RC v Kogiciach
Objekt:

E4.4 - Zariadenie staveniska
Migsto: Datum:
Objednavater Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

1) Néklady z rozpoétu 6 000,00
M - Prace a dodavky M 6 000,00
43-M - Mont4? ocelovych konstrukail | [y 6 000,00
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ROZPOCET

Btavba,

ZniZenie energeticke] ndrotnosti budovy RC v Kosiciach
Objekt:

E4.4 - Zariadenie staveniska

Miasto; Datum:

Objednavatel:
Zhotovite!:

Projektant:
Spracovatel

A 5 -
Naklady z rozpoétu 6 000,000
o M Prace a dodavky M 6 000,000
Montaz ocefovych konstrukcii : P R 6 000,000
Zariadenie staveniska - kancelaria, $atne, WC, sklady, ;
L1 oplotenie, stavebny vytah - preprava, montaz, -~ klp 1,000 6 000,000 6 000,000
montaz, uprava okolia - podmienka investor.
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KRYCI LIST ROZPO&TU
Stavba:
ZniZenie energetickef ndrotnosti budovy RC v Kodigiach
Objekt:
$0-01.4 - Ustredné vykurovanie
JKSO: KS:
Miesto: Datum:
Objednavater: Reedukaéné centrum bankov Kosice 15, 040 31 Kogice 5o 00 163368
IC DPH: 2020762491
Zhotovitel, STAVOTREND Ml s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce ICo: 44846207
IC DPH; Sk2022906941
Projektant; ICO:
IC DPH:
Spracovater: ICO:
IC DPH:
Foznamka:

(  —— P —— s  T——— R
Naklady z rozpoétu 172 752,80
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 172 752,80

Jaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DR zakladna _ 0,60 20.06% 0.00
Zhizens 172 752,80 20,00% 34 550,56

- Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Détum a podois: Peliatka
- J—
Objednavatel Zhotovitel' o ———

G-l - Lolp
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

ZniZenie energelickej narodnosti budovy RO v KoSiciach
Cyjekt:

80-01.4 - Ustredné vykurovanie
Miesto: Datum
Objednavatel: Projekiant:
Zhotovite[:

Spracovatel;

1) Naklady z rozpoétu ' 172 752,80
HSV - Prace a dodavky HSV 7 426,78

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenle 1981,54

..... . r{&éntaZadé;;maz Ieéema i s s
PSV - Prace a dodavky PSV 163 535,27

_ 713-lzolacie tepelné o 7706.48
: 733 i kureme rozmdﬂé pmrume S e e e ——— 3 5 53616

734 - Ustredné kurenie, armatary, 11 491,22

735 Ustredne kureme vykurov telesa 33 959,47

783 Dokanéovac;e prace naneryr 2 046, 25
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ROZPOCGET

Stavba
ZniZenis energeticke] naroénosti budovy RO v Kosiciach
Objekt:

$0-01.4 - Ustredné vykurovanie

Naklady z rozpoétu 172 752,802

p HSV Prace a dodavky HSV 7 426,783
o8 Upravy povrchov, podlahy, osadenie : . 1981,535
j ©Omietka ryh v stenach maltou vapennou $irky ryhy do
GF K ST s mm omiskou hiagkou oo Y st e v B s
___________ b 9 . MontaZademontdziesena R e e N : 5445248
- Jadroveé vrty diamantovymi korunkami do D 70 mmdo ; :
[0 SRS nopou - elezabetenovien 00000mt T ° | am i s I
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovomn na
214 K 1974031134 akikolvek maltu do hibky 50 mm a 5. do 150 mm, m . 214,220
215 K 979011111 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé t 3005 7,000 21 665
___________ il e I FIC Ted plobo pod okdnympedioe L b 800 i SR :
: Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdé : | !
18 K ST et podtati e e e RITR on
217; K 979081111 ‘Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 41,110 9,100 374,101
b Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skiadku za kazdy -
T el g TR iy s NI e
.224; K 979082111 th;t{r}o:ﬁ:aveniskové doprava sutiny a vyburanych hmé 1 41110 9,527 391,655
éVnUtroslaveniskova doprava sutiny a vyb!.]ranybh hmot | :
:2255 K f979082121 2a kazdych dalich 5 m - 200m t | 1 644,400: 0,500 822,200
219 K 979087213 el 41,110 10,200 419,322
220] K (975080012 Poplatok 28 skiadovanle - (17 01 Jostag T t 41100 18,000 739,800
221 K 979089713 ;Prenéjom kontajneru 7 m3 - 1 mesiac | ks | 3,000; 300,000 800,000
p PSV Prace a dodavky PSV 163 535,269
B 713 Izolacie tepelné 7 706,480
i3 K 713482131 Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer do 38 mm m 1 569,000 2,980 4 675,620
4 K 713482132 Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnut.priemer 39-70 mm m 208,000 3,01 0 626,080
© 5 K 713482133 Montaz trubic z PE, hr.30 mm,vnlt.priemer 71-85 mm m 22,000 3‘4702 76,340
2837741531 Tubolit DG 18 x 30 izolécia-trubica AZ FLEX Armacell m 770,000 1,000 770,000
52837?41544 Tubolit DG 22 x 30 izolécia-trubica AZ FLEX Armacell | . 360,000 1,100 396,000
| 236,000 283,200
263,900
252,000
8,000 2,500 20,000
; | EROCKWOOL " | 14,000§ 2,510 35,140
' Potrubné puzdro PIPO ALS 049/030, technické izolacie : :
e kil 4SO ROCKWOOL N e = o



16 M

286 M

29 M

w
(2]
=

15 M

5731161015 MontaZ plynového kotla stacionarneho kondenzaénéhoé

VIE 7205721

VIE 743802 Obmedzovac max. tiaku - nastavitelny rozsah: 0,0 - 6

VIE 7164404 zariadenia na pripojenie 4 dodatoénych

.g S oy

731 100841 F Demontaz kotla liatinového FEROMAT vykon do 300

KW, -2,30000t ke

Plynovy kondanzac‘.ﬁj? kotol so séfaﬁﬁn horékom !
VIE CM2B129 ‘Matrix Vitocrossal 200, typ CM2B, menovity tepeiny \ ks
‘vykon pri 50/30°C 47 - 142 kW '

VIE CM2B130 Matrix Vitocrossal 200, typ CM2B, menovity tepelny ks
\vykon pri 50/30°C 62 - 186 kW

Maly rozdelovac VIESSMANN bezpecnosinou

VIE 7143783 ‘skupinou (poistny ventil 3 bar, manometer a ks

‘automaticky odvzdusriovad) a tepelnou izolaciou

VIE 7590363 Drziak pre poistnd skupinu ks

Ty&ova armatira (6 bar) s manometrom s 3 pripajacimi
hrdlami R 1/2 pre bezpecénostny obmedzovad taku,

EV)‘E 7373086 kontroiny ventil manometra, zaisteny priebezny - ks

uzatvéraci ventil a gulovy kohuit. priebeZny uzatvéraci
ventil a gulovy kohdt. Pripajaci zavit R 1/2,

éS!edovaé minimalneho tlaku na pouitie ako ochrana
VIE 742627_8_ proti nedostatk_t_; vody A%

bar ks

Konektorovy adaptér pre externé bezpecnostné

bezpecnostnych zariadeni (obmedzovaé stavu vody, ks
.obmedzovaé minimalneho a maximéineho tlaku, atd’)
i M 156 v s L O k s
.ks
ks
ks
VIE 2004343 ' fftg; g Siagta;?vou‘sigf;ggz gifypka Vitoset VKF ki

Kaskéadova regulécia pre ekvitermicky riadenu
VIE Z011321 prevadzku s viackotlovymi zariadeniami VIESSMANN ks
Vitotronic 300-K, typ MW18B

VIE 2009463 ~ 'X€guldcia vykurovacich okruhov pre tri vykurovacie

‘Regulédcia - Komunikacny moduf LON - plosny spoj
EVEE 7172173 elektroniky na monta# do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 .
: (typ GW1),300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K vymene

dat s daldimi reguldciami

! ‘Spojovaci kabel LON pre vymenu dat medzi
VETHE0  requidciamikonektorom RIS, Tmany i
Koncovy odpor na zakonéenie systémovej
VIE 7143497 ‘komunikacnej zbernice musi byt na kazdom volnom ks
“konci nasadeny jeden koncovy odpor (2 kusy)
\VioZkovanie komina - Nerezovy systém o hribke 06
S 17 2 R s
KME D200 mb
............................ S TR e
KME D160.d \/dopojenie kotla/ i

Potrubné puzdro PIPO ALS 076/050, technicke izolacie

T19%9 RockwooL o | il
[Potrubné puzdro PIPO ALS 089/050, technické izol4cie

115310 ROCKWOOL bm

731 Ustredné karenie, kotolne

2,000

8,100

11,200

250,210

10 958,000

13 540,000
310,100
300,000

34,000

165,210

698,210

550,210

110,000

21,000

[EUl

71,200

51 161,349
750,630

1 500,000

10 958,000

600,000

68,000

330,420

10,200

3 450,000

3 910,000



: :'Vypuét‘ame vody z kotla do kanallzacqe samospadom o N :
18 K TEISIE4 y plkotla nad 20 do 50 m2 “ ............. S wssessiisin 5 e

Vniitrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot =
20 K 731890801 ‘kotolni vodorovne do 6 mo t. . 7125 - 25250 179,906
47 K 998731201 5(1;963%1 hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) % 490210 1250 612,763
46 K VIEM 091 Montaz regulacie UVK, oZivenie hod 24,000 350,000 8 400,000
b 72 Ustredné karenie, strojovne SRS 20979638

: Demonta? telesa rozdelovada a zberata nad DN 100
48 K 732110812 édo 200, -0,09358t m . (:3‘0{:!0E 4,100 24,600

; Montaz rozdelovaca a zberaéa zdruzeného prietok Q : |
7€ IO 10min (mocul 100) Wl i SR e .
_ ' 441,500 883,000

63 M ME/ 66250.695 EPrechod V:ctauhc/pnruba 114,3/DN100 24,850 49,700
: éPrechod Victaulic rozdefovad/V-UK, MK 60,3/11/2" - f
(B4 M MEIS30580°  aiitéuy prmchod pr Earpatioue skuging V0K o v P B.ORC e 2 EaR0

""""""""""""""""" Cerp S kupma V MK DN25S éerp UPM3 Hybnd PPy 703 ----------------- Y S
e ass5330 S-estnym zmieavacom s I 455000 i
,  Cerp.skupiny V-MK DN32 s Gerp.MAGNAT 32-80 & 3.
M MEI 66834.82M cestnym zmiesavadom 3,000 715,000 2 145,000

67 M MEI 66341 O 230V pre3-cestny zmieSavad ks 6,000 215,000 1.290,000

' : " z oh'l'::'évaﬁa zasobnikového Ieza{éﬂl:luauoblemu E
49 K ;732211821 " nad 1600 do 2500 1 -1.00790t S 3 ks 2,000 45,250 | 90,500
i : Demontaz ohrievaéa zasobnikového, rozrezanie
: i il it demontovaného ohrievaga objemu nad 1600 do 2500 | XS : 2'0005 120 15ty
[Demontaz ohrievaca zasobnikového, vypustenie vody z ;
1K TSR ohvievata objemu nad 1600do 2500 1| il O i | o
! Montaz zasobnikoveho ohnevaca vody pre ohrev pltneJ
10 K TSEISE8  vody v spojeni's kotlami objem 7501000 ol W S e .
i Zasobnikovy ohrieva vody so samostatne balenou - ; i

71 M VIE 2004044 tepelnou izoléciou VIESSMANN Vitocell 100-V (typ - ks 2,000 2410,000 4 820,000

CVA) 7501itrov i '
\Demontaz vymennika tepla protipridového VV - 1 RH, ; |
7 K TR jedného tanku,ov.pl g0 m2, 017500 e i S o
: ‘Demontaz vymennika tepla protlprud rozrezanie i :

23 K To2226812  imennika typu SVT, W, PV nad 150 do DN 300 o DO S L
: EDemontéz nadrze beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie

54| K /732320818 od rozvodov potrubia nadrze objemu do 2000 | 30.000 o

........ S S ; e m—— e ] o tlakovej o TR, i

?.5 K 1732324816 . VypiStanie vody z nadrze objemu nad 1000do 20001 ¢ TP 5000 ___________________________ e

7 K é732331018 MontaZz expanznej nadoby tlak 3 bary s membranou 80 12,840 25,680
; Nédoba-expanznd typ NG tlak 3 bary s membrénou 80 : !

______ 72 M 59OTIO00 3o REFLEX i It R o N
|74 M 4846786430 45, ooo;

75 M 484 6?87525 .grgc;rggt-expanzny automat typ Reflexomat Compact 2 878.000 2 878.000
56 K 732393816 ézROogBeIzame demontovanej nadrze objemu nad 1000 do ks 1,000 12,000 12,000
; : éDemontaz ¢erpadla obehového $piralového (do E

K TR pombiaOndo, 00200t ot Wil I s T 6.2
i ‘Demontaz ¢erpadia obehového Spiralového (do ;

58. K 732420813.BUV potrubia) DN 50, -0,02200t ks ”5,0002 3,550 17,750
68 K 732429112 %ﬂ:lnjgz cerpadla (do potrubia) obehového ép;réloveho j sib. 1|000' 12‘2452 12,245

69 M 21 20643 f:g:gﬂ%e obehové Cerpadio Wilo Yonos MAXO 30/0,5- ks | 1, OOOE 479,000 479,000

59 K :732493.5{6. .";Demontéz ostatného zarna&é};.i;stromvne BUVP . sib. - 1000 5,000 _5__,000_

: Vnutrostaveniskové premiestnenie vybaranych hmét :
WK _?32890801 strojovni vodorovne 100 m z objektov vysky do 6 m : ; 3498 21‘000; 73418
K EPresun hmot pre strolovne v objektoch vyé do 6 m % 136,6755 0200 27,335
76 K REF 7945630 ks | 1,000 34,500 34,500



WKS 5600

650,000 650,000
............................ i 13}:600 T 131000
ks 520,00 520,000
| ks 1,000 680,000 680,000
81 M REF EDISO ‘Separator kalov REFLEX EDIR D80, prirubovy . 1,000 1250,000 1 250,000
D 733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 35 536,155
: Potrubie z riurok zavitovych ocelovych bez$vovych :
VK TEIOS  bengeh nizkotiskowen ON 15 o i SR T e
: Potrubie z rurok zavitovych ocelovych bezdvovych :
2 K TEIMOS bengoh nikotakowsch DN 35 o i[9 o WRS e i e o
Caa Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bezsvovych
WL K maiiioe beznych nizkotlakovych DN 32 __ afm L
Potrubie z rirok zévitovych ocelovych bezsvovych
(S TITOT beangeh nizkotiakouson DN g0 ity 4615 SR R ol i b
Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bezévovych :
TS TR0 bengen nizkoliakougch DN O o TENL A B i o
- Demontaz potrubia z ocelovych riirok hladkych do
; 83 K 73312:0815. " ;prig_m. 38 -0,00254t i | m 1 864,0?05 0,350 652..400
Demontaz potrubia z oceflovych rurok hladkych nad 38 ;
lok it o il B S £y I b g
K 733120826 m 48,000 0,350 16,800
921 K 733121122 m 10,000 29,412 294,120
 Potrubie z ok hiadkyoh bezsvovyeh izkotlakovych e B
; 93 | K 733121125 priemer 89/3.6 m 12,000 39,202 470,424
K m  1770,000 6,980 12 354,600
97 K m 363,000 7,530 2 733,390
' K Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim DN 22 m - 482000 8,210 4 439,220
99 K 5733125012 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim DN 28 m 362,000 11,540 4 177,480
100 K 733125015 Potrubie z uhlikovej ocele spajane lisovanim DN 35 m 245,000 14,250 3 49‘| 250
101 K 733125018 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim DN 42 m 168,000 20,100 3 376,800
94 K 733190107 Tlakova skuska potrubia z ocelovych rurok zavitovych m 46,000 0,340 15,640
95 K 733190217 gga}léova skuska potrubia z ocelovych rirok do priem. n 22,000 0,340 7.480
103 K 733191201.UH  Tiakova skiska potrubia z uhlikovej ocele do D 35 mm 0,340 1095,480
_ |04§ K 733191202.UH gfﬁf skiska potrubia z uhlikovej ocele nad 35 do i 168,000 1.410 236,880
5 e e T e T e S et — 255 R S
85___; K_ _733890801 [potrubia vodorovne do 19_9__m z obj. vyé do6m ) ¢ ?'?02 4 f679 “lee2
5 : Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vysky 5
.105 K 998733204 nad 24 do 36 m Yo 49?,335; 1,550 770,869
%102: K HIL M 091 Ell\jl&n(tazny a kotevny material pre ulozenie rozvodoy kpl 1.000 450,000 " 450000
_________________________ et ; 11491217
106 K 1734100811 ks 32,000 3,200 102,400
107, K 734100812 ks 50,000 4,500 225,000
108 K 734100813 ks 4,000 8,250 33,000
:‘]17: K 734111414 sub. 2,0'00E 80,2‘10% 160,420
18 K 734111416 sub. 2,000 100,000 200,000
119 K 734162010 Montaz ks 2,000. 15980 31980
120 K 734173418 Prirubovy stb, 2,000 45,650 91,300
121 K 734192015 : ks 2,000 5,200 10,400
122 M 5518211540 nerez, DN 50, 43 mm, fiatie G 40015, nerezoce! ks 2,000 50,100 100,200
i AlSI 316, EPDM, FKM IVAR



S i :
atvaracej klapky DN 65

: atvéracia klapka Wafer J9 disk
nerez, DN 65, 46 mm, liatina GJS 40015, nerez ocel ks

124 M 5518211550

124,000
: AISI 316, EPDM, FKM IVAR |
i Demontaz armatury zavitovej s jednym zavitom do G i

T i ey RS el W i i
e Demontaz armatury zavitovej s dvomi zavitmi do G 1/2 ?

R Rl i Oooodst s, | 9 | PRGN . 392,500

[Demontaz armatury zavitovej s dvomi zvitmi nad 1/2
111 K 734200822 do G 1, -0,00110t ks 16,000 33,600

Demontaz armatury zavitovej s dvomi z&vitmi nad 1 do i
T K TeeR0ss  Gom om0 - ] °7200
143 K 734209101 ‘Montaz zavitovej armatury s 1 zavitom do G 112 17,298
' Gulovy kohut DN15, PN12,5,s hadic.pripoj. a 1/2" vomk.
144 M 1251201 ;marfc;ou, 0bj.&. 1251201 144,000
145 K 734209112 i 1377,136
2 566,880
2 158,400
10,419
53,220
3,801 11,403
151 M 1421763 Ventil DN25 STROMAX GR, priamy, vyvazovac, IGxIG ks 3,000 23,450 70,350
125 K 734209116 Montaz zavitovej armatry s 2 zévitmi G 5/4 ks 5000 4,541 22,705
126 K 734200117 2,000 5,861 11,722
127 M 5511870120 5,000 15,653 78,265
128 M 5511870040 2,000 25,071 50,142
152 K 734213250 12,000 2,219 26,628
1153 M 4849228570 12,000 6,604 79,248
S S éMonta'Z ventilu odvzdusfiovacieho iévitového ' : : i
129, K 1734213270 automatického G 1/2 so spatnou klapkou ks 4'000§ 2,219 8,570
130 M 4848906830 A/tgorﬂ?ﬁ;ky odvzdusriovaci ventil so spétnou klapkou, ks 4 anf 811 8 32,472
154 K 734223208 :Montéz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduche] sub. - 244,000 1‘5475 377,468
5 M 501172 Hiavica termostat IVAR. T 5000 ks 244,000 9,010 2 198,440
' 131_ K 734240015 éMonléi spatnej klapky zavitovej G 5/4 ks 1,000 4908 _______ _ 4,808
an Spéz‘né k)‘é,éka Eura ébn‘nt, 5/4", Lnﬂtd}'ny - vndtcfny i ;
E1’32 M j5_51 18.71930 zéwt, _qfquvané_mosadz OT 58 H{_’AR - - ks 1,000.. 46,17? 46..179
133 K 734240020 Montaz spétnej klapky zavitovej G 6/4 - ks 1,000 6,34_{9' o 6,349
:Spé'rné kjf'apka"Euré" Spn‘ﬁt, 5/4"'. vndtom;? - vnutorny
7 MOS0 i nkovans mos OT s AR ke too0 st T
135 K 734252110 ‘MontaZ ventilu poistného rohového G 1/2 ks 2,909 2,909
5136 K 734252130 Montaz ventilu poistného rohového G 1 ks  too0 3316 ______________________ ?_,316
;Po."stné ventily pre systémy kdrenie a TV - zavitové 1"
137 M 692532.30 x 11/4" - Pre vykurovanie - otvéraci tlak 3,0 bar, ks 20,140 20,140
A T MEIBES D - —
e Poistné ventily pre systémy kirenie a TV - zavitové :

it B B 3/4"X 1"~ Pre TV - otvéract tiak 6,0 bar, MEIBES o 1,000 b e
1 Poistné ventily pre systémy kdrenie a TV - z4vitové '

139 M 691520.60 1/2" x 3/4" - Pre teplti vodu - otvéraci tlak 6,0 bar, ks 1,000 23,140 23,140
- R MElBes E— o S N S s T S
2113= K 734290813 Demontaz armatury zmieSavacej trojcestnej "Mix A" DN ks | 3.000 3.000§ 9,000
i 32, 000271t B ) i ' g,
Demontaz armatiry zmiesavace trojcestnej "Mix A" DN E
5114; K 734290814 40, -0,00338t ks . 4,[}00Z 3,000; 12,000
F 15 K 5734290815 Demontéz armatury zmie$avacej trojcestnej "Mix A" DN; g | 1,000 4,000 4,000
140 ...... g o S i = 1,050_ - T




735111810
735154043

HK 6/06
‘H‘K 7/06

11K 8/06
11K 9/06
11K 10/06

11K 11/06

22K 11/06
22K 12/06

-22K 13/06
22K 14/05

22K 15/06
22K 16/06

522K 20/06
22K 7/09

f22K 8/09
22K 11/09

22K 12/09

'33K 12/06

11K 12/06

173 M 11K 1406
174 M 21K 6/06
175 M 21K 706
176 M 21K 806
177 M 21K 906
178 M 21K 10/06
179 M 21K 1106
21K 12/06
21K 13/06
21K 14/06
21K 16/06
22K 20003
22K 5/06
22K 606
M 22K 7706
e
189 M 22K 9/06

" KORAD 11K

" KORAD 21 K

) i24 m

 KORAD 11 K

KORAD 11 K

KORAD 21 K

KORAD 21 K

Tlakomer deformaény kruhovy BoO- 10
:pnem 100

Vnutrostavemskove
‘armatur do 24m

MPa £53312

Fresun hmét pre armatury v

Montaz vykurovacieho telesa panelového
Jednoradoveho

KORAD 11 K
KORAD 11 K

600/600 (Nedeﬁnované)
6‘00/700 (Nedeﬂnovana}

KORAD 11 K
KORAD 11 K

600/800 (Nedefmované)

KORAD 11 K
KORAD 11 K

600/900 (Nedefnované)

.KORAD 11K

KORAD 11 K

.KORAD 21K
KORAD 21 K
KORAD 21 K

600/600 (Nedefmovana)
600/700 (Nedefino vana)

KORAD 21K

600/900 (Nedeﬁnované}
600/ 1 000 (Nedefi inovan al

KORAD 21K ¢

600/1100 (Nedefino vana)
600/1 200 (Nedefinovand)

600/1300 (Nedefmovana) "
600/1400 (Nedefinovans )

KORAD 21 K
KORAD 21 K
KORAD 22 K
KORAD 22 K

60(1/1 600 (Ned hované}

KORAD 22 K
KORAD 22 K

KORAD 22 K 600/800 (Neds'f nované}

60&‘900 (Nedefmované)

KORAD 22 K

premiesfﬁehie vybufanféh hmaot

objektoch vysky nad 6 do

ks 6,000 39,159
t 0,253 54,808
% 50,210 0,300
e
ks 76,000
ks 10,817
____________ - —
ks 45,118
. = -
ks ' 55,141
. e prtas B
ks 65,174
ks 5,000 70,186
________ e e
ks 1,000 80,209
_______ o L
ks 90,242
e 2 e 8
ks 1,000 71,121
: 72,100
__________________________ e
ks 9,000 92,284
____________ - e =
ks 12,000 106,408
ks 2,000 113465
ks 2,000 120,522
ks 4,000 134,637
__________ = e -
ks 64,141
_______ P -
ks 1,000 81,092
e P e
ks 1,000 98,042
18,000 106,523
e o

123,472

185,384
189,668

234,954

33 959,468
763,976

794,428

698,976
315,826
451,080
43}"224

65,174
350,930

1474,410
80,242
192,162
71,121
93, ,300

1788318
1276,896
226,930
241,044

290,264
64,141
145,242

919,864
1.852,080

791,658
1544, 653

165,844
1147,644
121,757
134,473



e el ; - it

M 1,410 344,040
M 1452y vypustacia zétka ks 2,140 522,160
207 K 735158120 gvVgggzovacie telesa panelové, tlakova skuska telesa . 244'0005 1’2501 305,000
: e ' Demontaz konzol é'leb'o'drﬂakov \'f'yku'rovécfehﬁ t'é'lesa. o _' s
51585 K .?35291800 registra, konvektora do odpadu ks | 976,DOD§ 0'350§ 341,600
e i Vypustanie vody z vykurovacich sustay ov.pl ]
| K P hirovacir ot ! Pl ey o WS i e 4 IS s
§Vnutrostaveniskové premiestnenie vyblranych hmot |
) C[EERR hurovseontaimedn e e SRl R i) MG s
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky
5208; K 998735202 nad 6 do 12 m = % 357,483 1,450 518,350
D 783 Dokonéovacie prace - natery 2 046,250
Natery kov.potr.a armatur syntet. potrubie do DN 50
210 K 783424140 ‘mm dvojnas. so zakladnym naterom - 105pm /ocelove m 46,000 1,250 57,500
OZVOdy kOtolnef ; : i i Y e
Natery kov.potr.a armatur yn 961 2
209 K ?83{243?0 bielej dvojnas. 1x email = i 1 569,000 1,250 1961,250
Natery kov.potr.a armatur synteticke potrubie do DN :
211 K 783425150 1100 mm dvojnasobné so zakladnym naterom - i 22,000 1,250 27,500

105um /ocelové rozvody kotolne/

Penetrécia podkladu Primalex Univerzal m2 204120

Stavebno montazne prace naro¢nejsie, ucelenég,

1 K HZS000112 obtiaZne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodin  hod 175,000. 7,250 1 268,750
naroénejsie : :

2 K HZSt Vykurovacia skiska zariadenia UVK HOD. 72,000 7,250 522,000



KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:

ZniZenie energetickej ndro&nosti budovy RO v KoSiciash
Objext:

S0-01.5- Vzduchotechnika

JKSO: K5
Miesto: Datun:
Objednavate;: Reedukaéné centrum bankov KoSice 15, 040 31 Kogice G0 00 163368
IC DPH: 2020762491
Zhotovitel: STAVOTREND MI s.r.0, Masarykovéa 60, 071 01 Michalovce GO 44846207
IC DPH: Sk2022906941
Projektant: 1CO:
I DPH:
Spracovater: ICO:
iC DPH:
Poznamka

Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 65 603,59
Zaklad dansg Sadzba dans Vyska dane

DPH zékladna 0.00 20,00% 0,68
ZniZzend 85 603,59 20,00% 1312672

Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pediatka Datur a podpis: Petiatka
Objednavatel N Zhotovitel’ o

6o~ =0 6 to -0



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

Znizenie energeticke] narobnosti hudovy RC v Kosiciach
Objeki:

$0-01.5 - Vzduchotechnika
Miesto: Datum:
Objednavatel: Frojekiant
Zhotovitel; Spracovatel:

1) Naklady z rozpoétu

65 603,59

D1 - Strojné zariadenia 36 597,02

D2 - Rozvodné. potrubie 11 626,32
D5 -Kolert | . 756,23
D4 - Redukcie 1609,81
D5 - T-kusy 3 829,21
___________________________________________________________________________ S R R 11 18500

2) Ostatné naklady 0,00




ROZPOCET

Stavba:

-"se

Miesto

(;}2“(\0\ wvatel
“hotovitel

p D1

2 K Polt
11 K Polto
B
13 K Pol12
AT
15 K Pol4
16 K Polts
17 K Polt6
18 K Pol17
e
20 K Pol19
3 K Pol2
4 K Pol3

25
s
o7
e
29
e

. B3
TR
32 K Pol3t
e
34 K Pol33
e

iZenie ensrgsticke] naro

'vetrama mneika Vo dverach 300:(100

cnosti budow RO v Kos

S0-01.5 - Vzduchotechnika

Strojné zariadenia

Rekuperaéna jednotka DUPLE
prislusenstvom

tanierovy ventil odvadzaného vzduchu D125

X 300 Easy s

tanierovy ventil odvadzaného vzduchu D150

ftamerovy ventu odvadzaneho vzduchu D160

;protidaidové Zallzie 350x200
prot:dazdové zaluzua 71Gx500

ekuperacna jednotka DUPLE
prislusenstvom

:Rekuperacné Jednolka DUPLEX 800 MultiEco s
prisluenstvom

Rekuperaéna jednotka DUPLEX 3500 MultiEco s

X 250 Easy )

prlslusenstvom

tanlerovy ventJI prwédzaneho vzduchu D150
étanierovy ventil pnvadzaneho vzduchu D‘ISO

Hranaté potrubie 1000x300
Hranaté potruble 800x200

Hranaté p.otrub.le 600)(200

Hranaté potrubna 600x150

g'Hranate potruble 300x15o
éSp|ro potrubie 125

Spiro potrubie 150
ES;:uro potrubie 160

Kolena
90° koleno SPIRO 125
90° koleno SPIRO 150

|3

1,000

8,000

16,000

69,000

Datum

8,000
3,000
17,000

23 o

1622,400

13,000
15,000
18 000

41 ooo%
4 aooE
36,000
7,000

24 000 ot

435,000

1 500,000'

2 650,000

6 590,000

264,000

33,000

18,520

65 603,590

36 597,023
1622,400

104,000

240,000'
1242,000

81,600
72,000
42,000
96,000
5 220,000

1 500,000
2 650,000

19 770,000

792,000
132,000
117,000
401,128

2 249,000
148,050
800,250
27,700




Obluk 150)(600

Obldk 600x150
Oblik 800x200

81| K sPoI7?9 ‘Montaz rekuperaénych jednotiek + VZT rozvodov ks 1,000 10 500.000é

23 700'

151,800
e e
Oblk 600x200 13,640
Oblik 800150 14,140
p D4 Redukcie 1 609,808
e Thone s L =
43 K Pol2 Redukcia SPIRO 180/160 8,680 8,680
B e o -
K .Po.|44 Prechod Stvorec/kruh symetrlcky 600x1 50 250!500 19,246. 19246
K Polds ~ Prechod gtvorec}k';ﬁﬁmé}'ﬁweméky 300x150 - 125/500 18450 18,450
K Pods Prechod stvorec/kruh symetricky 300x150 - 150/500 14,520 174,240
K Pold7 Prechod Stvorec/kruh symetricky 400x150 - 125/500 13,550 13,550

e e,
50 K Pol4g Prechod etricky 400x150 - 300x150/500 124,250
K Paso Prechod asymetricky 600x150 - 350200500 21,520
52 K Polst Prechod ¢ asymetricky 600150 - 400x200/500 22650 67,950
53 K Pols2 EPrechod asymetricky 800x150 - 600x150/500 34120 341,200
54 K Pol53 Prechod asymetricky 800x200 - 600x200/500 31,200 31,200
B e sl e e e N
_____ TR e e G -
57 K Pol56 Prechod asymetncky 710)(500 1000x300/500 31,850 95,550
e e e - -
159 K ;P0|5? Prechod asymetricky 800x150 - 600x200/500 28,500 28,500
Ellsy __ 'Prébiiﬁ&mégg}%emék;di T e e
61 K Polsg  Prechod asymetricky 600150 - 600x200/500 24,520 24,520
C0lg S T-kusy 3829,214
62 K Pol60 SPIRO T-kus 180 : 8,098 24,294
e e S e = =
64 K Pol62 Hranaté rozbotka rovna 600x150-600x150-600x150 47,256 47,256
65 K P63 Hranata rozbotka rovna 300x150- 300x150-300x150 ks | 3000 | 34,500 103,500
66 K Polb4 Hranata rozbotka rovna 800x150-300x150-800x150 49,500 742,500
67 K Pol6s Hranaté rozbocka rovnd 800x200-300x150-800x200 55,100 826,500
68 K Pol6s ranaté rozbogka rovna 600x150-300x150-600x150 47200 519,200
69 K Pol67 ‘Hranata rozboéka rovna 1000x300-800x200-1000x300 ks _ 154550
T e M e e .
71 K Pol69  Hranata rozbotka 300x150 na SPIRO ® 150 ks | | 198,600
e 'HEé}'{;{;}o'éESEE';ZEBﬂ ST e e e -
73 K Pol7t Hranaté rozbocka 600x150 na SPIRO ® 125 | ' 165,600
(741 K Poz ranaté rozbotka 800x150 na SPIRO ® 150 297,600
75| K [PoiT3. ranata rozbotka 800x150 na SPIRO ® 125 76,200
76 K Pol7a ranata rozbotka 800x200 na SPIRO ® 125 69,044
77 K Pol7s ranaté rozbocka 400x150 na SPIRO ® 125 57,000
78 K Pol76 ranaié rozbocka 600x150 na SPIRO ¢ 150 31,500 283,500
79 K Pol77 Hranata rozbotka 800x200 na SPIRO ® 150 34,520 34,520
o DB Ostatné ~ 11185,000

80 K Pol7e9 Zavesy potrubf a ostatny mont&zny a spojovaci material 685,000




KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba;
Znizenie energeticke nérotnosti budovy RC v Kosiciach
Objekt;

S0-01.6 - Elektroinstalacia

JKEO; KS:
Miesto: Datum;
Objednavatel: Reedukagné centrum bankov Kogice 15, 040 31 Kogice IGo: 00 163368
i DPH: 2020762491
Zhotovitek: STAVOTREND M s.r.o, Masarykova 60, 071 01 Michalovce ICOr 44846207
10 DR Sk2022906941
Projektant: GO
15 DPH:
Spracovatel” iICo
10 DPH:
Poznémka;
Naklady z rozpoétu 104 721,12
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 104 721,12
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
OPE zakladna 0,66 0.00
znizend 104 72142 20044 22

Projektant Spracovatel
Détum & podpis FPatiatka Datum a podpis: Peliatka
- —Ohiednavatel Zhotovitel I
ST _hh'—-—-____‘___h___ .\.
. —

AP -
C.lo- lola 612 Laro



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Slavba,

ZniZenie energeticke] narodnosti budovy RC v Ko¥iciach
Objekt:

S0-01.6 - Elektroinstalacia
Migsto: Latuny
Objednavatel Projektant:
Zhotovitel: Spracovatal:

1) Naklady z rozpoétu 104 721,12
HSV - Prace a dodavky HSV 1327,16

9 - Montaz a demontaz IeSenla . 1327,16

ps\; p}';ce : dOdaka PSV DA R AR S —

o _.&ar& _____________ L bt e L R e B et ) WS ="
¢ déa.éka : Y 5 A e Temene
e Elektromcmézé” ) B o DR ol ok ! : i =




——%

ROZPOCET

Siavba
ZniZenie energeticke] ndrodnost budovy RC v Koiciach
Objekt:

S0-01.6 - Elektroinstalacia
Missto:

Objednavater

Zhotovitel:

i

Naklady z rozpoétu

104 721,115
p HSV Prace a dodavky HSV 1327,164

oA Montaz a demontaz lesenia AL m, , 1327,164
973046191 Vysekanie otvoru pre rozvadzad kotolne 2,000 2,000

5,000 50,000

3 M 3571201090
K

190301 ik 1.9{)} -

979011111 3,000 10,230

33 K 979011121

0,393 26,803

10,000 148,800

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 5
o) oot t 14,880 18,000 267,840

ks | 3000 200,000 600,000

p PS8V

D 784

41 K 784452921 m2 | 392,110 1,340 525,427

| 42 K 7844520211 m2 392,110 0,640 250,950

102 617,574

101963673
191,100

102,200

46 M 345750065500

47 K 210010109

m 180,000

289,800

153,000

.Murarske prace Vysekanie, zamurovanie a zagistenie 5 :
49 . K 210040701 _'draika pre rirku alebo kébel do D 29 mm m 1135,000 1,110 1 259,850

_ B 3 'vodiéovej___koncov_ky do 6 mm2 i L _ ZB'OOO; 141 1_ s
6 M 3452104900 G-Kéblové oko CU 4x4 KU-L ks 26,000 0,268 6,968
7 K 2101100041 ?Spinanie rekuperacie - napojenie spinaga kst 3,000; 8,950 26,850

8 M 3450201570  oviddad pre duplex ks | 3000 60 20220
K

Predsadenie zasuviek na stenach s vnatornym : '

ks 27,000 5,200

9 K 210120401  Istié jednopsiovy do63A REE R 3,858 27,008




":358220?3020 ........ ;sné = 025 e D R i & : =
3582203000 Isti& 3P C16 L ks 3,000
210203041 J;mzo:tgiua zapojenie stropnéholprlsadeneho svletldla ks 692,000
§3486301 7101 ES1.»*.‘et."ci‘1fo EMFL)‘ DW SQ-M 200x200 20W néstenna g 56,(300?

_ gmontaf

‘Svietidio EMILI DW SQ-M 200x200 20W stropna motés
ceiaiviein .~ SESREERe R g N kol i
Svietidlo EMILI LED LINE M 1020x275 39W stropné :
Laecilo N i ok Wi WA
210203056 ‘Montaz a zapojenie LED panelu zaveseného P ks 75,000
21029049511  Udrsba a vygistenie jestvujucich rozvadzagovych skrin ks 16,000

21041102211 | 6,000
21080010111 éUNITRONIC LiYY 4x0,75 m 10,000
3410351603 EUJ.:;:rromc LiYY 4x0,75 Kabel pre elektroniku, Jednotlive - 10,000

(210800108 Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V325  m 45,000
341 0350086 gN.?XH-J 3x2,5 Kébel pre pevne u.fozeme medeny STN 45,000
210800120 éKabe! medeny quZeny volne CYKY 450!?50 V 5x2 5 85,000
3410350098 'jNZ’XH 5x2,5 Kabel pre pevné uiozenre medeny STN 85,000

K ny ulozeny volne CYKY 450/750 V 5x6 40,000

3582202780 \Istic 1P C 1 6

_3410350100 N2X; H 5x6 Kabel pre pevné ulozenie, meo‘eny STN

‘ 3 3,000

767,000

Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V.
e e o R
44 M 341110000700 .Kébe-‘ medeny CYKY 3x1,5 mm2
27 K 2109620101 gDemontéz starych swetldlel ks
BN Montaze oznam. a zabezp. zariadeni
Krabica KP 68 zapustena, vratane zhot. otvorov,bez
2020042 svonekazapojema i SdR
3410300410 ;Krabrca pristrojova Sedé KP 64/3 KA ks
D 36-M Montaz prev.,mer. a regul.zariadeni _ _
30 K 21029084112 Podruzny materil %
31 K 9501060011 EMeranle pri rev|2|ach rewzne prace vypracovame

- hod
reviznej spravy i : |

40, 000
1 135,000

1 135,000

5 695,160
5 320,000

30 115,000

510,000
4,450

13,350

20,028
36 810

113,475
29,080

126 560
682,135

510 750
4 763,070

15,141
6,510
8,631

638,760
345,000
293,760



KRYCI LIST ROZPOETU

Stavba:
ZniZenie energeticke] narotnosti budovy RC v Kodiciach
Objekt:

S$0-01.7 - Bleskozvod

JESO: Ks
Maesto: Datum:
Objednavatel: Reedukacéné centrum bankov Kogice 15, 040 31 Kosice 1ICO: 00 163368

iC DPH 2020762491
Zhotavitel: STAVOTREND Ml s.r.0, Masarykova 60, 071 01 Michalovce o 44846207

i1G Db Sk2022906941

Projektant: ICO;

1€ DPH:
Spracovatel" 1O

Poznamka:

Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 5 549,10
Zaklad dans Sadzba dane Vyska dane

DR zakladna 0,60 20,00% 0,00
ZniZend 5 549 .14 20,00% 1108 82

Projektant Spracovatef

Datum a podpis;

T
(323
e

iatka Datum a podpis: Pediatka

Objednavatel Zhotovitel’

6,{0 Yo Do # 6. lo. 20T



REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:

ZniZenie energeticke] naroénosti budovy RC v KoSiciach
Objekt:

$0-01.7 - Bleskozvod
Mieste: Datum:
Chjednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:

1) Naklady z rozpoé&tu 5 549,10
PSV - Prace a dodavky PSV 43,00
43,00
________________________________________________________________________________________________________________________ 550610
______________________________________________________________________________________________________________________________________ e

@ T e T
2) Ostatné naklady 0,00

—_— B —— — = = %



ROZPOCET

Stavba:

Obj

e

ekl

sto

ZniZenie energeticke] narodnosti budewy RC v Kosiciach

S0-01.7 - Bleskozvod

Ubjednavatef

Zhotovitel

Datum:

el 2 Prace a dodavky PSV
D 764 I Konstrukcie klampiarske : v
. 'Demontaz bleskozvodovych prvkov kusovych, ' :
| K TSt ogooosty £ B S T
2 sub 1,000
3 K 76434784133 ‘UloZenie materialu na skl4dke . sub 1,000
p M M
b 21-M Elektromontaze
4 K 210010313 Krabica (KO 125) odboéna s vietkom, Stvorcova ks 12,000
5 M 345091300 ks 12,000
6 K 210220001 Uzemfiovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 m 490,000
: uslachtilych oceli
7 M 1561523500 pozinkovany mékky ozn. STN 11 343 (EN 51957) D kg 193,773
8.00mm
8 M 354040190 HR-Ochranné strieska OS 01 ks
9 M 354040590 HR-Svorka SJ 01 ks
10 M 354040610 ‘HR-Svorka SK SP ks
354040620 HR-Svorka SO | ks
354040680 HR-Svorka S8 ks 85,000
13 M 354040830 HR-Svorka SZ ks 12,000
14 K 210220101 _F'odpery vedenia FeZn na plocht strechu PV2 ks 35,000;
EPodpera vedenia na ploché strechy ocelovéd arovo
9 M 13544217850 zinkované oznadenie PV 21 ocel e 25,000
i Podiozka k podpere vedenia plastové oznadenie |
il el " 7 R e il S i
; Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a Skridlove
17 K 210220103 strechy PV22 a PV25 " : ks 80,000
Podpera vedenia na lepenkové a Sindfove strech y
16 M 3544218050 jocelova Ziarovo zinkovana oznadenie PV 22 K5 20000
19 M 3544218500 odpera vedenia na lepenkovd krytinu na hrebeni ks 80,00 a
210220111 : Podpery vedenia FeZn na hreber strechy Pvi g k s 160,0(}[.).
: Podpera vedenia na hreber strechy ocelova Farovo
:3544217‘350 zinkovand oznacenie PV 16 e 90, OOG;
210220202 §Zachyta'vac'ra tyé FeZn 3 m ks 10,000
Zachytévacia tyé k ocelovému podstaveu ocelové /
5 M SOH4RI00 Giarovo inkovand oznacenie Jb om . fe g
| _EOce!'ov}" podstavec k zachytavacej tysi ocelovy Fiarovo
&4 M iSadi219100 zinkovany oznacenie podstavec k JD ff 200 e % OODE
| ' Uzemriovacia tyé FeZn ZT . m 5.000§
5 6 M 3544222550 g;ezmr;“rovacfa ty¢ ocelové Ziarovo zinkovana oznadenie e 2,500
27 K 210220317  Skiytyzvod O8 rirke m 200,000
- 28 M 3450705700 1-Rirka FXP 32 m 200,0005
129 M 3451101900 I-Prichytka S32 bledoseda ks 60,000

Frojekiant

Spracovaial

5 549,101
42,998

42,998
10,998

5 506,103
5 506,103

1 029,000
213,150

50,000

87,500
42,000
1"1. 2,000
49,600

73,600

278,080
296,160
62,040

110,000

15,000



T e e e T

30 K 210220401 ‘Oznacenie zvodov $titkami smaltované, z umelej hmot ks 12,000 15,600
31 M 5489511000 Stitok smaltovany do § pismen 10x15 mm ks 12,000 36,000
32 K HZS001  Revide hod 10,000 185,000
33 K HZS-004 INeSpecifikovans prace ' hod 2,000 17,000
Sl S e e s =



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
ZniZenie energeticke! ndrofnosi budowy RC v Kodiciach
Objekt
S0-01.8 - Zdravotechnika
JKEO: K5
Miesto: Datum:
Cbjednavatel: Reedukaéné centrum bankov Kosice 15, 040 31 KoSice IGO: 00 163368
i€ DPH: 2020762491
Zhotovitel: STAVOTREND Ml s.r.o, Masarykova 60, 071 01 Michalovce GO 44846207
I DPH: Sk2022906941
Projektant: ICO

IC DPH:
Spracovatel: 1CO:
i DPH

Poznamka:

Naklady z rozpoctu 14 894,67

Ostatné naklady 0,00

Cena bez DPH 14 894,67
Zaklad dang Sadzba dane Vyska dane

P zakladng .00 20.00% .00

ZniZzend 14 894 67 20,00% 287895

Projektant Spracovatel
Dalum g podpis: Pediatka Détum a podpis: Pediatka
——Obkiladngvatel Zhotovitel'
e S I RN

C;"_(o AS LS G’-(CL%ZO



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavha:
ZniZenie energeticke] ndroénosti budovy RO v Kodiciach
Cliekt
S$0-01.8 - Zdravotechnika
Miesta:
Oblednavatel,
Zhotovite!:

Liatum,

Projeitant
Spracovatel:

1) Naklady z rozpoétu
HSV - Prace a dodavky HSV

9 - Montaz a demontaz leenia

PSV - Prace a dodavky PSV
713 - Izolécie tepelné

721 - Zdravotech. vnitorna kanalizacia

781 - Dokoncovacie prace a obklady

783 - Natery
784 - Malby

14 894,67

2 583,13
781,00
1802,13
11 639,54

3 943,94

3746,23

1699,82
979,80
5,39

0,00




ROZPOCET

Stavba:

Obje

Wigs

Objednavater:

Ziotovite!:

ki

o

ZniZenie energeticke rarotnost budowy RO v KoSiciach

$0-01.8 - Zdravotechnika

Datum

14 894,667
o HSV Prace a dodavky HSV 2 583,131
0 i e el Upravy povrchov, podiahy, osadenie : 781,000
‘Omietka ryh v stenach maltou vapennou $irky ryhy do : ;
UK SRR a0 mm ometou agkou - A5ty M TR e i b i
D9 Montaz a demontaz lesen a LR o b ; S 8 1802,131
Jadrové vty diamantovymi korunkami do D 70 mm do '
© T vopou zolzobeenonien o000 0™ SR s AR e
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na
3 K 974031134 akukolvek maltu do hibky 50 mm a §. do 150 mm, m - 74,000 1,650 122,100
-0,01300t i |
_ Zvisla doprava sutiny a vybranych hmét za prvé i
(K PTEONT odati nad slebo pod Sekidmi e AR T S il e VN EERE
: Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmat za kazdé ; I
5 K :9?901 1 121. | :d'aléje_‘ poglaZie : : "t . 14,880 6,{?16. " 98,446
80 K 879081111 ‘Odvoz sutiny a vybidranych hmét na skladku do 1 km £ 14,880 12,330 183,470
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy :
K PTOBMR a1 ke 20k e W s B i ity
82 K 979087213 t 14880 8,250 122,760
' Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17
83 K 979089012 01), ostatné t | 14,&‘»80g 18,000 267,840
.84 K 979089713 EPrena'jom kontajneru 7 m3 - 1 mesiac ks 3,000
p P8V Prace a dodavky PSV
BB lzoldcietepelne i) & PATS : >
Odstranenie tepelnej izolacie potrubia bez konstrukcie | !
_+ K 713400843 bas povrqhovgj_ Elp_ravy, -0,0185Qt : n.'|2 | 85‘1505 | 1,100 93,665
Montaz tepelngj izolacie pre rozvodné potrubia
-7 K 713483104 ‘priemeru od 20 mm kurenia, zdravotechniky, m 420,000 4,100 1722,000
klimatiZéCie a Chladenfa 0 M amsrey I i
| Paroc HVAC Section AluCoat T 64/50 izoléciawvinuts
Gl e UL i e s STOL L U S i RIGNE iy
= Paroc HVAC Section AluCoat T 48/40 izolacia-vinuta
? | e skruz s hiinikovou foliou (ALS) AZ FLEX i ki
: _ Paroc HVAC Section AluCoat T 42/40 izolécia-vinuta ;
$ 70| M jaziesde ‘skruz s hlinikovou féliou (ALS) AZ FLEX ik i 5,800 278,400
Paroc HVAC Section AluCoat T 35/30 izolécia-vinuté :
S skrut s hinikovou foliou (ALS) AZFLEX G B o SN RN i
Paroc HVAC Section AluCoat T 28/20 izoldcia-vinuté
&1 W0 et skru s hiinikovou foliou (ALS) AZ FLEX b e
13 M 2837741542 Tubolit DG 22 x 20 izolédcia-trubica AZ FLEX Armacell ) 42000
4 M 2,000 112,000
- - P e SRR 0 < st e R e SRS T : 3000 ......... : z .
16 M ,000 30,000 60,000
o g e objéktaéﬂ vy'éky"ﬁé'd =SS R b
______ ol Relumebiscsll 05 i il e e IR
B 721 Zdravotech. vnatorna kanalizacia 969,856



.
721140905

725869381

23 M 9003076030705
24 M 40495

25 K 767995101
% K sesr21202

D 722

27 K Z?22130801
23 ” _75513.,;302 _____________
29 K722130303
.30. K .5;221:;1931
31 K ;722131932
32 = 7 52131_9_3; ______
:33 K .?2213193;
4 K 722131936

3 K 722160811
3.5 ____ - 7221?2131 =
37 K 722172132
38 K 7221751."33
39 _K 7221?2134 _
402 K '7521721"35

Oprava odpé”doveho potrubia liatinového vsadenie
‘odbocky do potrubia DN 100

\Oprava odpadového pbirubia novodurového vsadenie
‘odbocky do potrubia D 110, D 114

Montaz zapachovej uzavierky, sifénov ostatnych typov
do D 40_x000D_ Montaz zépachovej uzavierky, sifonov

-ostatnych typov do D 40_x000D_ Montaz zapachovej
‘uzavierky, sifénov ostatnych typov do D 40_x000D_
Montaz zapachovej uzavierky, sifénov ostatnych typo

HL 136 konden.sifén

Montéz a dodavka zavesného systému pre vodovod a

kanalizaciu

Presun hmét pre vnitorn kanalizaciu v objﬂe'kt'
W8ky nad 6 do 12 m

Zdravotechnika - vnatorny vodovod

DemontaZ potrubia z ocefovych rarok zavitovych do DN
25, -0,00213t

éOprava vodovodného potr'ub'ia zavitového prepojenie
‘doterajsieho potrubia DN 32

Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie
_ doterajsieho potrubia DN 50

~ Demontaz potrubia z medenych rirok do 'D28,
-0,00175t

Potrubie z plastickych rir EVO PP-RCT, D25/2,8 mm,
_ polyfuznym zvéranim

Potrubie z plastickych rir EVO PP-RCT, D32/3.6 mm,

polyfaznym zvaranim

ks
ks
sub 1,000
% 10,764

m 93,000

m | 36,000

m 28000

ks 9,000
ks 5,000
BT 1,000

ks 1000

m 56,000

m 37,000

440,000

38,812
240,961

15,354

102,260

6,569

10,300

12,300

20,000

Potrubie z plastickych rir EVO PP-RCT, D40/4 5 mm.
) _polyfﬂ;nym zvaranim

Potrubie z plastickych rir EVO PP-RCT, D50/5.6 mm.
polyfiznym zvaranim

. 835 il'éflozntaz gul’ovéﬁ'é 'koh'u'ié' 'i"avitového'p'ri'ameho pre vodu
551110014200  Gulovy ukohdt 2" voda

722221082
JYX13-15
722231042

HonV1810Y0020 Ventil requlacny ALWA_KOMBI-4, DN2

m 14,000

m . 12,000

37,074
2,268
4779

36,332

11,302

3 746,228

39,600

.................. =
90,000

51,000

........ 0300
12,300

40,000

........................ 153180
514,248
422207

198,128

217,836



.?324910201

HonVVA2400A00

722231045

JY504-40

| JY504-50

998722202

724

724312135

732420813

426150000300
998724202

si141830

781445021

5976551000

7814450211

998781104

783421110

784

784452921

784452921 .1

HZS

HZ5000111

‘HZS000112

32,267
58,420

Spétné klapka, 2"
Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vy&ky

68,460

nad 6 do 12 m SN
Zdravotechnika - strojné vybavenie _ 1 699,820
Montaz tlakovej nadoby pre pitnti vodu, objem do 1001 ks 2,000 25,000 50,000
Expanzna nadoba stojata Refix DT 80, zelena s vakofﬁ:?

prfpoj?m'e Flowjet RP 5/4" 10 bar ks 2,000 300,000 600,000

Montaz cirkulagnéhoho Eerpadia ks 2,000 25,40 50,816

CIRKULAGNE CER ADLO SIGMA 50-NTT-60-6-LM ks 2,000 200,000 400,000

Presun hmét pre strojné vybavenie v objektoch vysky

nad 6 do 12 m % 18,080 0,500 9,040

|Cerpadio na odvod kondenzatu pre Duplex 250 . kpl 1,000 188,000 188,000
________ ROl BRIy L e e e ) e 979,800

Oprava obkladov stien z obkladagiek hutnych,

keramickych do tmelu -0,00354t m2 23750 =05.730

Obkiadacky keramické glazované hladké B m2 30,345 364,140

‘Vybdranie obkladov v mieste vedenia potrubia m2 29,750 29,750

Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky :

nad24do 36 m t 6680 80,160
L mErEE AL e R e L e S S 5394

‘Natery kov.potr.a armatir synteti. na vzduchu schntce ; |

armatdr do DN 100 mm dvojnasobné - 70um ks 2,000 2,697 9,994

Malby 294,500

Mafby z maliarskych zmesi tekutych Primalex - f

dvojndsobné jednofarebné s oskrabanim vySky do 3, m2 1,341 167,625

80m

Penetrécia podkladu Primalex Univerzal m2 1,015 126,875

Hodinove zlétovacie sadzby _ 672,000

Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné :

alebo manupulaéné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 60,000 8,000 480,000

:Stavebno montazne prace naroénejsie, ucelene,

‘obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 24,000 8,000 192,000
‘narotnejsie : :
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Priloha ¢.3 k ZoD

Zoznam subdodavatel’ov

Subdodavatel’ ; Fops prRg POdle! Podiel plnenia
A Kontaktna vykonavanych plnenia
(obchodné : zmluvy vo
, osoba (meno subdodavatelom | zmluvy v % finan
P.¢ a priezvisko, (odkaz na z celkového o d.reni
tel. ¢islo, e- stavebny objekt, objemu :ylg‘,UR Y
mail) jeho Cast, stavebnych
; : . DPH
pripadne polozky) | prac

AN

12




